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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
1.1 Údaje o stavbě 
 Název stavby 
PRODEJNA POTRAVIN NĚMČICE N/H – supermarket 
 Místo stavby 
obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 
 Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku  
Němčice nad Hanou - parc.č.818/4, 2519 m2, orná půda 
 Objekt na parcele, způsob využití: 
 
Bez zástavby, jiná plocha. 
 
 Předmět projektové dokumentace 
 
Novostavba prodejny potravin s parkovacími plochami a samostatným vjezdem. 
 
 Stupeň projektové dokumentace  
 
Rozsah a obsah dokumentace odpovídá stupni pro vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení.  
Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 62/2013, která 
novelizuje vyhlášku č. 499/2006.  
Veškeré uvedené údaje odpovídají červnu 2014. 
 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
FIBAS s.r.o.  
Olomoucká 271  
Lutín 783 49  
V zastoupení Mgr. Miroslav Šperka 
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1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 Zpracovatel 
Jméno/název   Ing. Vladan Henek  
Sídlo:     Lesní 725, Bílovice nad Svitavou, 664 01  
IČ:      88537005  
Kontakt:    E-mail: vladan@stamin.eu, Tel.: +420 606 680 458  
 
 Hlavní projektant 
 
Jméno:    Ing. Vladan Henek 
Autorizace:    AI. pro pozemní stavby, ČKAIT – 1004945 
 
Zpracovatelé dílčích projektů jsou uvedeni u příslušných kapitol 
 
 Autorská práva 
 
Tato projektová dokumentace je výsledek duševní činnosti, která je chráněna 
autorským právem. Může být použita pouze jako podklad pro projednání 
příslušných rozhodnutí a povolení a pro zpracování dalších stupňů projektové 
dokumentace, a to pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení 
podmínek stanovených autorským zákonem v platném znění k datu vydání projektu. 
Použití projektové dokumentace je možné pouze s písemným souhlasem autorů díla 
na základě licenčních smluv. Dílo je zpracováváno týmem, který má ke 
zpracovávanému projektu autorská práva. Část dat (stavební část) je zpracována v 
BIM. 
 
2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
- Katastrální mapa a výpis z katastru k červnu 2014  
- Aktuální územní plán města Němčice nad Hanou  
- Podklady od správců sítí  
- Geodetické zaměření pozemku (výškopis, polohopis)  
- Požadavky stavebního úřadu  
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3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
3.1 Rozsah řešeného území: zastavěné/nezastavěné území 
Jedná se o zastavěnou část města, dotčené území se nachází na jeho východním okraji. 
3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o část obce s průmyslovou zástavbou, nedaleko se nachází vlakové nádraží, 
méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Pozemek je v současné době využíván jako 
parkoviště či dočasné deponie. Původně se jednalo o součást areálu bývalého 
cukrovaru. 
3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 Památková rezervace, památková zóna 
Pozemek není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
 Zvláště chráněné území 
S pozemkem není dotčeno žádné chráněné území. 
 Záplavové území 
Pozemek se nenachází v žádném stupni záplavového území. 
 Jiné ochrany 
Nejsou známy. 
3.4 Údaje o odtokových poměrech 
 Základní hydrogeologické údaje o území 
Povodí Moravy – oblast západní (úhrn srážek max. 600 mm, specifický odtok 3-
5 l/s.km).  
Hydrologický režim – oblast vrchovino-nížinná. 
 Údaje o pozemku 
Odtokové poměry na pozemku zůstávají neměnné. Dešťová voda ze zpevněných 
ploch a střech bude svedena do stávající dešťové kanalizace v areálu bývalého 
cukrovaru.  
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Na pozemku lze řešit vsakování jen ve velmi omezené míře – viz geologický 
průzkum. 
3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly 
územního plánování 
 Územní plán 
Město Němčice nad Hanou má platný územní plán. Navržené řešení je v souladu s 
územně plánovací dokumentací. Lokalita se nachází v urbanizovaných plochách a je 
určena pro podnikatelské aktivity, plochy pro podnikatelské záměry charakteru 
drobné či lehké výroby a skladování v kombinaci s bydlením nebo občanskou 
vybaveností rázu služeb, administrativy. Jedná se o zastavitelné území obce. 
 Regulační plán 
Město Němčice nad Hanou nemá pro danou lokalitu žádný regulační plán. 
3.6 Údaje o dodržení požadavků na využití území 
Pozemek je uvnitř zastavěného území města Němčice nad Hanou. Plocha pozemku 
je zařazena do ploch určených pro podnikatelské aktivity. Jedná se o prostor, který 
byl součástí bývalého cukrovaru. 
Obecné požadavky na využití území jsou splněny dle příslušných právních 
předpisů. 
3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy 
žádné překážky bránící navržené výstavbě. 
Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním 
úřadem.  
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v 
dokladové části projektové dokumentace, jedná se především o: 
- Město Němčice nad Hanou  
- Magistrát města Prostějova  
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- Krajský úřad Olomouckého kraje  
- Majitelé sousedních pozemků  
- Správci dotčených sítí  
3.8 Seznam vyjímek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá. 
3.9 Seznam souvidejících a podmiňujících investic 
Stavba nesouvisí s realizací jiných investic. 
3.10 Seznam pozemků a staveb dotčením umístěním a prováděním stavby 
(dle katastru nemovitostí) 
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4 ÚDAJE O STAVBĚ 
4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Novostavba, samostatně stojící objekt. 
4.2 Účel užívání stavby 
Prodejna potravin - supermarket. 
4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou. 
4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 
Sb, především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb., 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění novely č. 431/2012 Sb. 
Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona 
č.257/2013 Sb. 
4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy 
žádné překážky bránící navržené výstavbě. 
Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním 
úřadem.  
Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v 
dokladové části projektové dokumentace, jedná se především o: 
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- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje  
- Krajský úřad Olomouckého kraje  
- Magistrát města Prostějova  
 
Stavba bude provedena dodavatelsky k tomu oprávněnou stavební firmou. 
Stavební firma bude vybrána po vydání stavebního povolení ve výběrovém řízení 
(interní), a to na základě zpracované stavební dokumentace pro provedení stavby. 
Před realizací stavby bude investorem určen stavební dozor, který bude zodpovědný 
za vedení stavebního deníku. 
4.7 Seznam vyjímek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá. 
4.8 Navrhované kapacity stavby 
 Zastavěná plocha  
649,89 m2  
Cca 2312 m2 – včetně parkovacích ploch a komunikací 
 Obestavěný prostor 
Cca 3458 m3 
 Užitná plocha 
1NP 555,38 m2  
Celkem 555,38 m2 
 Obytná plocha 
Objekt není určen pro bydlení. 
 Počet funkčních jednotek a jejichvelikostí 
Prodejní plocha o velikosti cca 383 m2, provozní zázemí, sociální zázemí pro 
zaměstnance. 
 Počet uživatelů/pracovníků 
Max. 10 pracovníků 
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6x prodavač/ka, vedoucí provozu, zástupce vedoucího. 
Předpokládaná otevírací doba od 7:00 po 18:00, 2 směny. 
4.9 Základní bilance stavby 
 Potřeby a spotřeby médií a hmot 
Standardní a dle požadavků. Dále viz technická infrastruktura. 
 Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové 
kanalizace. Výjimku tvoří odvodnění parkoviště pro zaměstnance, dešťové vody 
z těchto ploch budou svedeny do vsaku na pozemku investora. 
Tab. 2. Výpočet množství dešťových odpadních vod 
 
Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném projektu dešťové kanalizace 
 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Množství a druhy odpadů běžné u provozoven daného typu. 
Nádoby na tuhý domovní odpad jsou umístěny na východním okraji 
zpevněných ploch severně od objektu. Manipulace s odpady bude probíhat dle 
vyhlášek města. 
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Bude vyčleněna oddělená plocha v chladícím boxu na uskladnění případného 
biologického odpadu. 
 Třída energetické náročnosti budov 
Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí projektové dokumentace – 
viz dokladová část. 
4.10 Základní předpoklady výstavby 
Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného stavebního povolení 
případně poté, co bude vybrán dodavatel stavby. 
 Časové údaje o realizaci stavby 
9/2014 - 12/2015 (15 měsíců)  
Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby. 
 Členění na etapy 
- Terénní úpravy pozemku  
- Realizace potřebných úseků inženýrských sítí a vodohospodářských objektů na 
pozemku  
- Provedení spodní stavby včetně odvodnění pozemku  
- Provedení hrubé stavby jednotlivých konstrukcí včetně zastřešení  
- Provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV u jednotlivých objektů  
- Realizace vjezdu, opěrných zdí, zpevněných ploch na pozemku  
- Dokončení terénních úprav, dokončovacích a úklidových prací  
Podrobnosti včetně harmonogramu v další fázi projektové dokumentace 
4.11 Orientační náklady stavby 
Náklady objektu SO 01: 12 000 000 Kč 
Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, 
vyprojektovaných a již realizovaných staveb. 
Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2014, bez 
DPH.  
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Uvedená cena je cenou odbytovou, tzn. za kompletní dodávku stavebních prací, 
včetně případných zemních prací, odvozu zeminy a skládky, ale pouze pro 
navrhovaný objekt SO 01. 
5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 Pozemní objekty 
- Objekt SO 01 – prodejna potravin - supermarket 
- Objekt SO02 – pochozí a pojízdné plochy na pozemku 
- Objekt SO03 – sjezd na komunikaci 
O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u 
kterých není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas (oplocení, 
reklamní panel…) 
 Inženýrské objekty a sítě 
- Vodovodní přípojka, napojení na veřejný vodovodní řad 
- Kanalizační přípojka splašková svedena do veřejné kanalizace 
- Přípojka vedení NN, rozvodná a elektroměrná skříň, sítě na pozemku 
- Dešťová kanalizace do vsaku na pozemku a z parkovacích ploch přes lapač ropných 
látek do kanalizace v bývalém areálu cukrovaru 
- plynovodní přípojka, HUP, sítě na pozemku 
 Výrobní objekty, technologocká zařízení 
Na pozemku se neuvažuje s umístěním výrobních objektu. Z technických zařízení 
se jedná pouze o zázemí prodejny: 
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1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
1.1 Architektonické řešení 
 
- jednopodlažní dům  
- Střecha plochá  
- Výška stavby +4,8 m  
- Vnitřní dispozice v maximální míře otevřená především v prodejních plochách  
- Provozní zázemí oddělené  
- Okolí objektu dozná změn v rozsahu parkovacích ploch a drobných terénních úprav  
 
1.2 Výtvarné řešení 
Výtvarné řešení bude v kombinaci šedé a bílé barvy. Hlavní hmota je navržena v 
šedém odstínu RAL 7038 tak, aby byl zvýrazněn nosný skelet, výplňové zdivo a 
dekorační doplňky jsou pak v barvě bílé RAL 9010. V bílé barvě jsou také řešena 
všechna okna, dveře i vrata. 
Zpevněné plochy parkovacích míst jsou navrženy z betonové dlažby šedé barvy s 
doplňkovou dlažbou v barvě červené. 
1.3 Materiálové a konstrukční řešení 
 Hlavní konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v dimenzích 
400x400 mm. 
Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými panely Spiroll v tl. 320, 200 
a 160 mm. 
 Ostatní konstrukce a prvky 
Základová konstrukce je standardní, tvořená betonovými základovými patkami a 
zavětrovacími pasy z monolitického prostého betonu tř. 16/20 (pasy) a C20/25 
(patky). Okna a dveře ve fasádě plastová, vnitřní dveře dřevěné, ocelové, plastové 
nebo laminátové součástí WC stěny. 
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Jsou použity pouze nezávadné materiály. Objekt splňuje veškeré hygienické a 
technické požadavky pro výstavbu tohoto typu objektu. 
Jednotlivá řešení jsou podrobně řešena v kapitole 2, popřípadě jsou součástí 
samostatných příloh. 
1.4 Dispoziční a provozní řešení 
Objekt je jednopodlažní rozdělen na část pro veřejnost a část pro provoz a pohyb 
zaměstnanců. 
 Přízemí 
Vstup do objektu je trojí – hlavní vstup pro veřejnost je umístěn ze severu, stejně jako 
jeden z vedlejších vstupů pro zaměstnance. Další vstup pro zaměstnance je umožněn 
přes nakládací rampu se schodištěm z jižní strany objektu. 
Hlavním vstupem ze severu je umožněn vstup přes zádveří přímo do prodejních 
ploch určených pro veřejnost. Z místnosti 1.02 prodejních ploch je pak vstup do 
provozního zázemí prodejny, které je určeno pouze pro pohyb zaměstnanců a nachází 
se zde skladovací a manipulační prostory, hygienická a technická zázemí, kancelář. 
1.5 Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérově jsou řešeny veškeré prostory pro veřejnost. Navržena jsou 3 parkovací 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, veškeré obrubníky 
lemující chodníčky kolem objektu budou mít výšku max. 20 mm. V místech nájezdu 
z komunikace na chodníky bude rovněž použit snížený nájezdový obrubník a okraj 
chodníku bude opatřen pruhem dlažby s výrazným tvarovým reliéfem odlišeným též 
barevně. 
Bezbariérové úpravy prodejní plochy se týkají především bezbariérového řešení 
vstupních dveří, vodících lišt, nekluzného povrchu podlah apod. 
Všechna bezbariérová řešení odpovídají předpisu č. 398/2009 Sb., Vyhláška o 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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1.6 Stavebně technické řešení a vlastnosti stavby, stavební fyzika 
Dané řešení stavby odpovídá účelu a využití objektu. 
Jsou splněny hygienické požadavky, technické požadavky na energetickou 
náročnost stavby, hluková a požárně bezpečnostní opatření apod. 
Jednotlivá řešení jsou podrobně řešena v kapitole 2, popřípadě jsou součástí 
samostatných příloh. 
2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Tato kapitola zahrnuje základní popis použitých materiálů, typy konstrukcí a 
technologická řešení. Profese a železobetonové konstrukce jsou popsány pouze 
obecně, protože se jim podrobně věnují samostatné přílohy nebo budou upřesněny v 
další fázi dokumentace. Jedná se o elektroinstalace, ZTI, statické posouzení, požární 
zabezpečení atd. Případné požadavky, kladené v těchto přílohách je nutné 
respektovat a dle potřeby konstrukce a materiály upravit. Totéž platí pro požadavky 
dotčených orgánů. 
Technické parametry navržených konstrukcí, podrobné skladby a tloušťky 
vrstev jsou uvedeny ve složce D1.02. 
Vzhledem ke zvýšeným požadavkům především na požárně bezpečnostní 
řešení a častým změnám v legislativě je nutné průběžně kontrolovat, 
respektovat a beze zbytku plnit veškeré požadavky uvedené nejen v požární 
zprávě ale i ve stanoviscích dotčených orgánů. 
2.1 Zemní práce 
Na pozemku byl proveden doplňkový geologický průzkum – výsledky viz příloha E. 
Níže uvedené informace k zemním pracím je nutné doplnit a upřesnit před 
počátkem výstavby v prováděcí dokumentaci. 
Při provádění zemních prací bude dodržována norma 736133. Základovou spáru 
je nutno chránit proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým 
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vlivům a proti zaplavení v souladu s čl.35 ČSN EN 1997-1 (731000). Při hloubení 
výkopů je nutno dbát na bezpečnost práce a v případě nutnosti pažit v souladu se 
stavem třídy těžitelnosti zeminy. Před zahájením zemních prací je nutno si na 
staveništi ověřit a případně vytyčit podzemní inženýrské sítě. 
 Skrývka ornice: 
Ornice se na pozemku nenachází. Povrchové partie geologického profilu 
zájmového prostoru jsou kryty zřejmě proměnlivě mocnou vrstvou navážek, 
které zasahují do hloubky 0,4 – 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Materiál 
navážky tvoří na povrchu převážně kamenitý materiál s hlínou, hlouběji je pak 
tvořen prachovitou hlínou s pískem, ojediněle kamením a také s proměnlivou 
příměsí cizorodých látek (stavební odpad). 
Dojde k odstranění stávajícího povrchu, a to v rozsahu, který bude upřesněn 
podle specifikace a mocnosti navážky. 
 Výkopy: 
Objekt není podsklepený. 
Výkopy pro základové konstrukce a terénní úpravy budou provedeny strojně 
s ručním dočištěním. 
Zemina z výkopových prací bude umístěna na pozemku a po dokončení 
stavby bude použita k zásypům a k terénním úpravám okolí, případný přebytek 
bude deponován na skládku k tomu určenou. 
Výkopy základových rýh budou kolmé, bez nutnosti pažení. Případné svahy 
výkopů kolem objektu mohou být maximálně 45°. Při sklonu nad 30° je však 
doporučeno svah vyztužit vhodnou geotextilií popřípadě svahovými tvárnicemi. 
Ostatní výkopy na pozemku budou pouze v nezbytném rozsahu. 
 Násypy: 
Násyp bude proveden pro zásypy výkopů. Materiál pro násyp nebude nutné 
dovážet (mimo drcené kamenivo), bude použit z výkopů a bude zhutněn na Id 0,7 
MPa (po vrstvách max. 200 mm). Případné svahy max. sklonu 30° budou 
doplněny vhodnou výztužnou geotextilií popřípadě svahovými tvárnicemi dle 
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potřeby. Násypy budou provedeny až po zatuhnutí všech nosných základových 
konstrukcí. 
 HPV: 
Hladina podzemní vody nebyla zastižena. V hloubce 4,2 m pod terénem byla 
zjištěna zvýšená přirozená vlhkost až slabý průsak podzemní vody. 
Pozemek se nenalézá v záplavovém území. 
 Terénní úpravy: 
Jedná se o dopravní infrastrukturu včetně sjezdu a parkovacích ploch na 
pozemku, zahradní úpravy, zpevnění svahů násypů zatravněním, geotextilií 
apod… 
Upřesnění bude provedeno v další fázi projektové dokumentace dle 
požadavků investora a skutečného stavu po provedení násypů a výkopů. 
Podklad pro návrh výkopů a násypů, osazení objektu a určení 0,0 sloužily 
informace zajištěné geodetem – viz výkres C.04 
2.2 Základové konstrukce 
Na pozemku byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum, nikoli 
však hydrogeologický průzkum. Při výkopových pracích je nutné k této 
skutečnosti přihlédnout a dle potřeby práce přizpůsobit nově zjištěným údajům. 
 
 Nosná konstrukce základů: 
Založení objektu je navrženo na základových patkách z prostého betonu s tř. 
pevnosti min. C20/25 uložených na podkladní vrstvě z prostého betonu tl. 100 
mm bez podsypu. Půdorysný rozměr základových patek je navržen 1,6 x 2,0 m.    
Částečně je objekt založen na základových pasech z prostého betonu tř. 
pevnosti C16/20. Základy mají však pouze zavětrovací funkci, není je nutné 
vyztužovat. 
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Základová spára všech základů bude minimálně 200 mm pod úrovní rostlého 
terénu. 
Hloubku základů a jejich případnou výztuž je nutné upřesnit v další fázi 
projektové dokumentace podle potřeby (např. při zjištění jinak únosné zeminy). 
Výztuž pro veškeré železobetonové konstrukce bude samostatnou přílohou 
prováděcí dokumentace včetně statického posouzení zajištěného dodavatelem 
stavby. 
Základy nesmí být uloženy na podsyp, ale přímo na rostlý terén – viz 
doporučení geologického průzkumu. 
 Prostupy základem 
Jedná se o prostupy pro vodovod, vedení NN a splaškovou kanalizaci. Pro 
jednotlivá potrubí se zvolí vhodná ochrana, především u vodovodu, který bude 
vložen do chráničky (Copoflex) v celé své délce v rámci základů.  
Umístění prostupů jsou vyznačena ve výkresové části dokumentace. Jejich 
výškovou úroveň je nutno upřesnit v průběhu vytyčování inženýrských sítí na 
pozemku. 
 Podkladní betonová deska 
Podkladní betonová deska z drátkobetonu s pevností min. tř. C20/25, drátky 25 
kg/m2. Tloušťka desky bude 180 mm. Podrobná skladba viz samostatná příloha. 
Před provedením základové desky je nutné upřesnit a posléze 
zrealizovat veškeré ležaté vedení vnitřních sítí (kanalizace, voda, 
elektroinstalace,…). 
 Podsypy 
Veškeré základové desky budou uloženy na vrstvu zhutněného drceného 
kameniva. Všechny pojízdné a pochozí plochy tvořené dlažbou z betonu budou 
taktéž uloženy na vrstvu zhutněného drceného kameniva, jehož tloušťka a frakce 
závisí na účelu komunikace. 
Je doporučeno podsyp separovat od rostlého terénu vhodnou geotextilií. 
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Podrobnosti k tloušťkám a skladbě vrstev jsou uvedeny v příloze D1.02. 
 Uzemnění objektu 
Viz 2.21 – Hromosvod 
2.3 Izolace proti vodě 
 Izolace proti zemní vlhkosti: 
Pro hydroizolaci spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy Glastek 40 Special-
Mineral. Jedná se dle ČSN 73 0600 o izolaci proti zemní vlhkosti + proti radonu. 
Bude uložena na podkladní betonovou desku po celé půdorysné ploše objektu a 
dostatečně vytažena po obvodu zdí a základů nad terén, kde bude kryta tepelně 
izolačními deskami. 
Soklová část zdiva bude taktéž izolována pásy Elastek 40 Special Mineral. 
 Radonová opatření: 
Stavba obsahuje protiradonová opatření – použitá hydroizolace Glastek proti 
zemní vlhkosti splňuje i tyto požadavky. 
Další podrobnosti – viz samostatná příloha projektové dokumentace 
„Protokol k stanovení radonového indexu pozemku“. 
Vzhledem k nízkému radonovému indexu není třeba provádět dodatečné 
stavební úpravy. 
 Drenážní system 
Drenáže nejsou na doporučení geologického průzkumu navrženy. 
2.4 Konstrukce svislé 
 Nosné stěny a sloupy 
Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým skeletem z betonu s 
tř. pevnosti min. C20/25. Výplňové zdivo je navrženo z cihelných bloků Heluz 





Veškeré příčky jsou zděné. Jejich skladba a tloušťka se liší dle požadavků na 
únosnost, požární odolnost a především zvukotěsnost. 
Jsou použity cihelné bloky Heluz 8 a 14 broušená v tloušťkách 80 a 140 mm. 
Zdění je prováděno na pěnu Heluz. 
 Opěrné stěny, soklové zdivo 
Opěrné stěny jsou použity v severní části parkovacích ploch, kde dojde k úpravě 
terénu tak, že zpevněné plochy budou pod úrovní původního terénu a je tak třeba 
použít opěrné zídky. Zdivo je navrženo z bednících tvarovek vyplněných 
betonem nebo pískem a následně obloženo obkladem či omítnuto. 
Zídky v žádném místě nedosahují výšky 1 m ani nejsou v kontaktu s 
veřejnými prostory. Projektová dokumentace zídek bude proto zpracována pouze 
pro potřeby provádění. 
Soklové zdivo je taktéž tvořeno z bednících tvarovek tl. 300 mm vyplněných 
betonem a svislou nosnou výztuží. 
 Překlady: 
Veškeré překlady jsou navrženy ze sortimentu Heluz, a to Heluz 23,8 v 
délkách 1000 – 3250 mm nebo jsou součástí montovaného ŽB skeletu. 
2.5 Konstrukce vodorovné 
 Stropní konstrukce: 
Strop je navržen ze železobetonových panelů Spiroll v tl. 320, 200 nebo 160 mm 
(dle rozpětí). 
Panely budou uloženy na prefabrikovaný průvlak do měkkého 
vápenocementového lože tl. cca 10 mm. Do podélných spar mezi panely bude 
vložena zálivková výztuž. Dobetonávky a zalití spar mezi Spirolly bude 
provedeno jemnozrnným betonem tř. C20/25. 
Dodatečný prostup do rozměru max. 130x130 mm (veden mimo žebra 
panelu), jakýkoliv větší prostup nebo více prostupů v jednom panelu je nutno 
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konzultovat s projekcí dodavatele panelů. Prostupy se vždy provádějí řezáním 
nebo vrtáním, sekat otvory je zakázáno. 
Při podélném uložení panelů na zdivo je nutno vzniklou mezeru mezi zdivem 
a panelem vyplnit cementovou maltou. 
 Průvlaky a ztužující věnce: 
Průvlaky i věnce jsou montované, součástí železobetonového skeletu. 
2.6 Vertikální doprava 
 Vnitřní schodiště: 
Není navrženo, objekt je jednopodlažní. 
 Předložená a terénní schodiště: 
Schodiště je navrženo u nakládací rampy. Je monolitické železobetonové se 
čtyřmi stupni a je částečně zapuštěno do hmoty nakládací rampy. Stupně o 
rozměrech 180x260 mm. Doplněno ocelovým madlem. 
 Rampy: 
Rampa s parametry pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
je navržena zároveň jako přístupový chodník z komunikace procházející podél 
severní hranice pozemku. Rampa má šířku 1,8 m, mezipodestu o délce 1,85 m a 
sklon obou ramen je 7,9%. Rampa bude z obou stran opatřena zábradlím s 
madlem ve výšce 0,9 m, druhé madlo je doporučeno ve výšce 0,75 m. 
 Žebříky: 
Pevně zabudovaný požární žebřík s přístupem na střechu je navržen na jižní 
fasádě. Žebřík je ocelový kotvený do stěny, požární, s výstupní plošinou, 
opatřený nátěrem v barvě šedé RAL 7038. 
 Mechanická zařízení pro překonávání rozdílů výškových úrovní 
Objekt je jednopodlažní, mechanická zařízení nejsou navržena, o vysokozdvižné 





Výška nakládací rampy je navržena bez bližší informace o tom, která vozidla zde 
budou přistavována. Před výstavbou je doporučeno zkonzultovat s investorem a 
výšku dle potřeby upřesnit. 
2.7 Zastřešení 
Je navržen střešní systém DEKROOF 08, střecha není pochozí, výjimku tvoří pouze 
nezbytná údržba. 
 Nosná konstrukce: 
Nosnou konstrukcí střechy je strop posledního podlaží řešený železobetonovými 
panely Spiroll. 
 Střešní plášť – krytina: 
Krytina střechy je tvořena praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm na fólii 
Dekplan 77 (+ochranná geotextilie). 
 Střešní izolace: 
Hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy Glastek 40 Special Mineral. 
Nutno respektovat veškeré detaily a technologické postupy doporučené 
výrobcem daného střešního systému. V rámci prováděcí dokumentace budou 
zpracovány dle potřeby detaily pro zamezení jakýchkoli nejasností především u 
ploché střechy. 
 Tvar a skeleton střechy 
Střecha je plochá, půdorysný tvar je členěný s přesahy nad hlavním vchodem a 
v místě nakládací rampy. 
 Ochrana dřevěných prvků 
Dřevěné prvky nejsou v konstrukci zastřešení navrženy. 
 Střešní doplňky 
Budou použity pouze doplňky daného střešního systému. Jedná se především o 
dešťové chrliče ze sortimentu dodavatele Topwet. Jedná se o chrlič hranatý 
Topwet TWC 100x100 PVC + nerezovou šachtu pro chrliče TWINK C 
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25x15x10. Chrliče budou napojeny na odpadní okapní svod z pozinkovaného 
plechu v barvě šedé RAL 7011, hranatý profil, průměr svodu 100 mm. 
Je nutné dodržet zásady navrhování a montážní postupy určené výrobci a 
používat pouze příslušenství určené pro daný střešní systém. 
 
2.8 Úpravy povrchů vnitřních 
 Omítky: 
Pro zděné a betonové konstrukce v nezbytném rozsahu. 
V interiéru je pro úpravu zděných povrchů navržena vápenocementová 
omítka Porotherm Universal. 
V prostorách, na které se vztahuje požadavek hygienické normy, bude použita 
omyvatelná omítka nebo keramický obklad. Podrobněji viz samostatná příloha 
řešící skladby konstrukcí. 
 Nátěry: 
Nátěry zámečnických výrobků jsou dvojnásobným emailem na základní nátěr, v 
barvě šedé RAL 7038. 
 Malby, tapety, textilie…: 
Veškeré malby v barvě smetanově bílé. 
 Obklady: 
V hygienickém zázemí pro zaměstnance jsou navrženy obklady stěn z 
keramických obkladů do výšky 1800 mm. Jedná se o toalety s předsíňkami a 
umyvadla v šatnách. 
V místnosti 1.16a se sprchou pro zaměstnance budou stěny opatřeny 
keramickým obkladem do výšky 2100 mm. 
V úklidové místnosti je navržen keramický obklad do výšky 1800 mm. 
V rozsahu celé východní stěny v v úseku nebalených potravin je navržen 
keramický obklad do výšky 2200 mm. 
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V kuchyňském koutu denní místnosti je rovněž nevržen keramický obklad do 
výška 700 mm nad kuchyňskou linkou. 
Soklíky jsou provedeny z keramických dlaždic stejného materiálu. 
Veškeré styky obkladů s podlahou budou vyspárovány transparentním 
silikonem. 
Konkrétní obklady a jejich umístění budou upřesněny po dohodě s 
investorem v průběhu provádění stavby. 
 
2.9 Úpravy povrchů vnějších 
 Omítky: 
Veškeré obvodové stěny jsou zateplené. Zateplovací systém je opatřen 
tenkovrstvou hlazenou silikátovou omítkou. V místech železobetonového skeletu 
bude navíc pod zateplovací systém použita vyrovnávací cementová omítka v tl. 
do 15 mm. 
Barva fasád bude v kombinaci šedé RAL 7038 a bílé RAL 9010. 
 Obklady, sokly: 
Sokl bude opatřen shodnou omítkovou úpravou jako celá fasáda, a to v barvě šedé 
RAL 7038. 
V rozsahu hlavního vstupu pro veřejnost bude soklová část opatřena fasádním 
keramickým obkladem 300x300 mm v barvě šedé RAL 7038. Obklady fasády 
budou ukončeny 15 mm nad dlažbou. 
 Nátěry: 
Vnější omítky budou minimálně v rozsahu po atiku opatřeny ochranným nátěrem 




Všechny podlahy jsou navrženy jako těžké. Podlahové vrstvy nad terénem budou 
uloženy na podkladním betonu tl. 180 mm a hydroizolaci provedenou ve dvou 
vrstvách. Veškeré podlahové konstrukce musí být řádně oddilatovány od 
obvodových zdí a příček. 
Při pokládce podlah je třeba se řídit příslušnými normami, zejména pak ČSN 
744505 (podlahy, společná ustanovení) a DIN 18 356 (podlahářské práce). 
Před pokládkou musí být vypracována zpráva o provedených zkouškách 
podkladu (rovinnost a vlhkost). 
Podrobnosti k vrstvám jednotlivých podlah jsou zahrnuty v textové části – příloha 
D1.02. 
 Nášlapná vrstva 
Nášlapné vrstvy jsou voleny s ohledem na účel místnosti a přání investora - jsou 
navrženy z keramické dlažby Taurus Granit (místnosti č. 1.01-1.07), laminátové 
s HDF jádrem (místnosti č. 1.08-1.10), z glazované keramické dlažby (místnosti 
č. 1.11-1.16a), vyrovnávací stěrka se zdrsněným povrchem (nakládací rampa) a 
zámková dlažba (parkovací a pochozí exteriérové plochy). 
Konkrétní typ a barevnost dané vrstvy se upřesní dle požadavků investora. 
 Podkladní vrstva 
Podkladní vrstva je tvořena prostým betonem (možno nahradit anhydritem) 
vyztuženým v ose kari sítí 150x150x4. Podlahový beton ve větších místnostech 
je doporučeno dilatovat po obvodě a v polích 4x4 m. Dilatační spáry vyplnit 
pružným tmelem. 
Veškeré nečistoty, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost vyrovnávací 
stěrkové hmoty nebo lepidla, musí být odstraněny. Pro vyrovnání podkladních 
ploch použít vyrovnávací stěrkové hmoty a penetrace k tomu určené. 
 Venkovní podlahy (balcony, teray…) 
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Na veškerých venkovních pochozích a pojízdných plochách je navržena betonová 
dlažba v šedé a červené barvě. Chodníky jsou navíc opatřeny dlažbou pro 
nevidomé s výrazným tvarovým reliéfem. 
Podlaha nakládací rampy bude opatřena vyrovnávací stěrkou se zdrsněným 
povrchem.  
Kolem sekčních vrat a na hraně rampy bude bezpečnostní žlutočerné šrafování. 
Hranu rampy je doporučeno opatři ochrannou plechovou lištou proti poškození. 
 Poznámka 
Ve skladu je část podlahy snížena o 200 mm z důvodu osazení chladicích boxů. 
Nášlapná vrstva zde není použita, podklad pod boxy se upřesní dle požadavku 
dodavatele/výrobce. 
Tepelná izolace je v podlaze použita pouze v sociální části objektu (místnosti 
č.1.08-1.16a), hlavní zateplení podlahy je tvořeno tepelnou izolací pod betonovou 
deskou z drátkobetonu. 
2.11 Izolace tepelné 
Konstrukce jsou v maximální míře náležitě tepelně izolovány, čímž dojde k úspoře 
nákladů na vytápění. Jsou použity pouze certifikované materiály, které splňují 
potřebné nároky na tepelnou izolaci konstrukcí dle norem. 
Konkrétní typ desek a příslušné tloušťky jsou zřejmé z výkresové dokumentace 
a přílohy Skladby konstrukcí D1.02. 
Je nutné počítat s doporučením navržených systémů pro manipulaci a uložení 
tepelně izolačních desek. Je možné je nahradit jinými systémy, ale se zachováním 
stejných parametrů na tepelný odpor a požárně technické parametry. 
 Vodorovné  
Tepelnou izolaci střešní konstrukce tvoří desky Isover EPS 100S včetně 
klínů, tl. min, 200 mm. 
V podhledu bude volně ložená izolace Isover Orstrop v tl. 100 mm. 
Veškeré interiérové podlahy (vyjma m.č. 1.01) jsou tepelně izolovány 
nenasákavými deskami Isover EPS Perimetr v tl. 100 mm (pod podkladní 
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deskou z drátkobetonu), v rozsahu hygienického zázemí pro zaměstnance 
(m.č. 1.08-1.16a) jsou dále podlahy opatřeny tepelnou izolací Isover EPS 100 
S, a to v tloušťce 20 mm. U podlah pod chladicími boxy je tato tepelná izolace 
navýšena na tl. 50 mm. 
 
 Svislé 
Obvodové zdivo je doplněno tepelně izolačními deskami Isover NF 333 v tl. 
100 mm. 
Izolace, které mohou přijít do kontaktu s vlhkostí, jsou navrženy z 
extrudovaného polystyrenu, jedná se především o izolaci v oblasti soklu. Zde je 
navržena izolace Isover EPS Perimetr v tl. 150 mm. 
Vnitřní zateplená část atiky je opatřena tepelně izolačními deskami Isover 
EPS 100 S v tl. 50 mm. 
2.12 Izolace zvukové 
U vnějších konstrukcí není požadavek na provádění speciálních protihlukových 
opatření. 
Veškeré konstrukce jsou voleny s ohledem na technické požadavky na výstavbu. 
Jsou voleny pouze typové konstrukce a prvky s certifikovanými parametry na 
zvukovou izolaci. 
2.13 Větrání 
Nucené větrání je navrženo v prostorách prodejních ploch, skladů a hygienických 
zázemí. Bude zajištěno přívodně-odvodní VZT jednotkou ve složení: přívodní a 
odvodní ventilátor, deskový výměník zpětného zisku tepla, dohřívač, filtry, klapky. 
Umělé osvětlení je navrženo v dostatečné míře tak, aby byly splněny veškeré 
hygienické požadavky. Studie umělého osvětlení je samostatnou přílohou projektové 
dokumentace. 
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2.14 Osvětlení, oslunění 
Na denní osvětlení zde není požadavek, okna jsou minimálních rozměrů s ohledem 
na rozmístění regálů. Pouze výkladní plochy u vstupních prostor jsou větších rozměrů 
a budou proto opatřeny stínícími fóliemi a případně doplněny reklamními polepy. 
Umělé osvětlení je navrženo v dostatečné míře tak, aby byly splněny veškeré 
hygienické požadavky. Studie umělého osvětlení je samostatnou přílohou projektové 
dokumentace. 
2.15 Vibrace 
Nepředpokládá se, v objektu není výrobní či nevýrobní zařízení. 
2.16 Způsob vytápění 
 Zdroj vytápění 
Pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je navržen plynový kotel Geminox THRs 
10-50 C. 
 Způsob vytápění 
Mimo prodejní plochu je zde navrženo vytápění pomocí otopných těles Radik 
Klasik a Korado Koralux Linear Max. V prostorách, kde jsou zvýšené nároky na 
provoz a manipulaci, budou radiátory kryty vhodnými zábranami / mřížemi. Prodejní 
plocha je vytápěna pomocí vzduchotechnických jednotek. 




2.18 Konstrukce truhlářské/plastové/hliníkové, výplně otvorů 
Způsob členění oken a dveří, barevnost, typ a materiál kování a další specifikace ke 
všem prvkům bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace dle požadavků 
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investora a dotčených orgánů. Navrhovaná barva oken a dveří je šedá RAL 7011 s 
hladkým povrchem. 
Základní výpis oken a dveří je součástí přílohy D1.02. 
 Okna 
V objektu jsou navržena šestikomorová plastová okna s izolačním dvojsklem. 
Všechna jsou jednokřídlá, výklopná, barva šedá RAL 7011 s hladkým povrchem. 
Součástí některých oken je vnitřní žaluzie. Podrobněji viz výpis oken a dveří – 
příloha D1.02. 
Výkladní skleněné plochy ve vstupních prostorách prodejní plochy budou 
chráněné ocelovou vodící lištou před poškozením nákupními vozíky. 
Okna v prostoru zázemí prodejny budou doplněna bezpečnostními prvky 
(mřížemi) – ve výkresové dokumentaci neznačeno. 
Okna v neveřejné části prodejny budou dle požadavků investora doplněny 
bezpečnostními prvky (mříře). 
Poznámka 
Počet, velikost a otevírání oken nelze snížit! Souvisí s požárně bezpečnostním 
řešením - nahrazuje nutnost realizace elektrické požární signalizace a dalších požárně 
bezpečnostních opatření. 
 Dveře 
Vstupní dveře v hlavním vstupu pro veřejnost jsou navrženy ocelové, posuvné, 
samootevírací, s bezbariérovou úpravou a oboustranným pohybovým čidlem. 
Vnitřní dveře dřevěné, ocelové, plastové nebo laminátové součástí WC stěny. 
Poznámka 
U některých dveří jsou zvýšené nároky na požárně bezpečnostní řešení – viz 
příloha D3. 
 Střešní okna, světlíky 
Nejsou navržena z důvodu nevhodného přehřívání polotovarů v prodejně a ve skladu. 
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 Vrata 
Na nakládací rampě jsou navržena hliníková sekční vrata s integrovanými dveřmi 
v barvě šedé RAL 7011. 
Mezi příjmem zboží a skladovacími a manipulačními prostory jsou navržena 
rychlonavíjecí vrata z PVC. 
 Zimní zahrady 
Nejsou navrženy. 
2.19 Konstrukce zámečnické 
Zámečnické konstrukce a výrobky zabudované do stavebních konstrukcí budou 
opatřeny 2x syntetickým základním nátěrem. Ostatní zámečnické výrobky budou 
opatřeny 1x základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem. Finální nátěr v šedé barvě 
RAL 7038. 
Jedná se především o ochranné lišty, ochranné a bezpečnostní mříže, madla, 
ochranné lemování ostění a sloupů v prostorách s manipulací vozíků atd. 
2.20 Konstrukce klempířské 
Okapy a dešťové svody z pozinkovaného plechu v barvě tmavě šedé RAL 7011. Jsou 
navrženy střešní svody hranatého průřezu, DN 100 napojeny na chrliče Topwet. 
Dále je navrženo oplechování atik z pozinkovaného plechu v barvě RAL 7011, 
prostupy střešní krytinou pro ZTI a VZT, plechový komín Schiedel ICS 25 – DN80 
včetně příslušenství a kotvících prvků. 
2.21 Hromosvody 
Objekt bude zabezpečen hromosvodem včetně uzemnění. 
 Typ hromosvodu 
Klasický, jako materiál doporučena měď. 
 Způsob uzemnění 
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V rámci betonáže základů je nutno vložit do základů zemnící elektrodu FeZn pro 
uzemnění objektu. Uzemnění bude provedeno po celém obvodu objektu propojeným 
páskem 30x4 mm, který bude krytý betonem alespoň 50 mm (i ze spodu). Pásek bude 
vyveden pod terénem minimálně 3 m od objektu. 
K obvodu bude napojeno i uzemnění rozvaděče elektroinstalace v objektu. 
Svedení hromosvodu ze střechy bude ve vnějších rozích objektu a dále dle 
požadavků zpracovatele dílčího projektu. 
Svedení hromosvodu ze střechy bude ve vnějších rozích objektu a dále dle 
požadavků zpracovatele dílčího projektu. 
2.22 Komíny 
Je navržen nerezový komín Schiedel ICS25 s průduchem průměru 80 mm, kotvený 
do obvodové stěny a po stěně vyvedený nad střechu. Výška nad plochou střechou 
minimálně 0,5 m, bude upřesněna dle typu plynového kotle a související účinné 
výšky. 
2.23 Podhledy 
V rozsahu hygienického zázemí pro zaměstnance, denní místnosti a kanceláře bude 
proveden SDK podhled systémem firmy KNAUF. 
Pro interiéry je navržen samonosný podhled ze sádrokartonového systému 
KNAUF D131 tvořený SDK deskami Knauf RED 15 mm, případně kombi-
voděodolnými deskami nad sprchou, a nosným roštem z plechových profilů. 
Osová vzdálenost nosných prvků je 500 mm. Mezi rošt a nad rošt je vložena měkká 
tepelná izolace. Meziprostor využit pro vedení prvků VZT a elektroinstalací. Rošt je 
kotven do průvlaků, nosných stěn a stropní konstrukce. Nad podhled bude volně 
ložena zvuková izolace v tloušťce alespoň 50 mm. 
Tloušťku a typ podhledu je nutné ověřit s požadavky PBŘ (příloha D1.3) a 
dotčených orgánů. 
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Exteriérové podhledy pro m.č. 1.01, 1.17 a 1.18 jsou navrženy na ocelovém roštu, 
podhled tvoří desky Cetris, které budou opatřeny vápenocementovou omítkou 
Porotherm Universal. 
2.24 Stavební sklo 
Nejsou navržena žádná stavební skla. 
2.25 Zdravotní technika, spotřebiče 
 Zdravotechnika 
1.15 – 1x umyvadlo 
1.16a – 1x umyvadlo, 1 x sprchová vana 
1.10 – kuchyňský dřez 
1.11 – 1x umyvadlo 
1.12 – 1x WC kombi 
1.13 – 1x umyvadlo 
1.14 – 1x WC kombi  
1.05 – 1x výlevka  
1.02 – 1x umyvadlo, 1x kuchyňský dvojdřez 
Zdravotechnika je navržena z bílé keramiky. 
Umyvadla v prostoru prodejny budou bez ručního a pažního ovládání. 
 Spotřebiče, zařizovací předměty 
1.02 – dopékací pec, chladící pulty a boxy, lednice, mrazáky 
1.03 – chladící a mrazící boxy 




 Elektroinstalace, rozvaděče 
Hlavní rozvaděč elektřiny je umístěn na severní hranici pozemku u chodníku pro 
pěší. Vnitřní rozvaděč je umístěn v m.č. 1.06. Dále je u severní fasády umístěna 
pojistková skříň, která souvisí s požárně technickým řešením – požární roleta u 
otvoru pro výdej lahví. 
3 PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Jedná se o novostavbu, bylo provedeno geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 
+ pořízena podrobná fotodokumentace pozemku a okolí. 
4 HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘINÁVRHU 
NOSNÉ KONSTRUKCE 
Jedná se o nepodsklepený objekt, tvořený hmotným a vysoce únosným 
železobetonovým skeletovým systémem, který je založen na běžných základových 
poměrech, chráněný okolím proti povětrnosti apod. Proto se předpokládají běžná 
zatížení působící na objekt. 
Statický výpočet je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 
 Užité zatížení 
Užitné zatížení dle ČSN EN 1991-1 (730035) – Zatížení konstrukcí 
 Klimatické zatížení sněhem 
Sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3 (730035) -- Zatížení konstrukcí – Obecná 
zatížení – Zatížení sněhem. 
Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk=0,69 kPa. 
Zatížení klimatická: teplotní oblast 2 - návrhová teplota v zimním období -12°C. 
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5 SPECIFICKÉ NÁVRHY 
5.1 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a konstrukčních detailů 
Specifickým návrhem jsou některé podlahové skladby, které jsou řešené v závislosti 
na daném provozu, jedná se především o podlahy pod chladicími boxy, které je nutno 
tepelně izolovat. 
Jsou navrženy typové certifikované konstrukce a prvky dle výrobců materiálů. 
Speciální detaily nejsou uvažovány. 
5.2 Návrh speciálních technologických postupů 
Jsou zvoleny pouze standardní a typové technologické postupy. 
6 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 
6.1 Podmínky ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce 
Zvláštní nároky nejsou kladeny. 
Postup prací je součástí výrobní dokumentace dodavatelských firem. 
6.2 Podmínky ovlivňující stabilitu sousedních staveb 
V blízkém okolí se nachází sousední objekt, na který je nutné brát při výstavbě zřetel. 
Podle potřeby budou přijata opatření, aby bylo minimalizováno ohrožení okolních 
staveb. 
7 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A 
PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH K-CÍ A 
PROSTUPŮ 
Jedná se o novostavbu. Je vhodné dostatečně ověřit únosnost (rovnoměrnost 
konsolidace) stávající navážky a dle potřeby zajistit zhutněním jednotnou únosnost 
podloží v celé ploše navržených objektů. 
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8 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH 
KONSTRUKCÍ 
Nejsou kladeny. 
9 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, 
TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, 
SOFTWARE 
Stavby se týká vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb., o obecných 
technických požadavcích na stavby. 
9.1 ČSN 
Je platný seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2209 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb. 
 Například 
ČSN ISO 2394 (730031) – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN EN 1990 (730002), – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1 (730035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov, 
ČSN 73 05 32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků, 
NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Eurokódy 1, 2, 3. 
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9.2 Technické předpisy 
Technické listy zvolených stavebních systémů od daných výrobců k datu zpracování 
projektu. Jsou použity především zavedené systémy (či výrobci) HELUZ, ISOVER, 
DEKTRADE, PREFA BRNO,… 
9.3 Odborná literature 
Dostupné normy, předpisy a publikace týkající se použitých prvků a konstrukcí. 
9.4 Software 
Archicad 17 – stavební program, Word a Excel 2007. 
10 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH 
DOKUMENTACE 
10.1 Specifické požadavky 
Řešeno v dalším stupni dokumentace 
- Bude dle potřeb a požadavků investora zajištěna podrobná specifikace 
plastových výrobků, barevnost fasád, podlah atd. 
- Budou dle potřeby zpracovány prováděcí projekty jednotlivých profesí, např. 
týkající se zabezpečení objektu, elektroinstalace, ZTI atd. 
- Bude věnována dostatečná pozornost přílohám (především projektům 
specializací (PBŘ,…). V případě nejasností budou upřednostněny před řešením ve 
stavební části. 
- Budou zohledněny případné požadavky dotčených orgánů, správců sítí apod. 
- Stavba bude před prováděním výkopových prací vytyčena geodetem. 
- Dokumentace neobsahuje některé speciální detaily. V případě provádění 
konkrétním dodavatelem, musí se řídit vlastní realizační a výrobní dokumentací. 
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- Změny navržených materiálů jsou možné pouze, pokud mají zcela totožné nebo 
lepší vlastnosti. 
- Projektant není zodpovědný a nedává záruky za postup a technologii výstavby 
určené dodavatelskou firmou. A dále nepřebírá žádné závazky vyplívající z 
nesprávného provedení nebo za nesprávnou péči a údržbu o budoucí konstrukce a 
prvky. Atypické detaily a technologie použité v projektu lze realizovat jen se svolením 
zpracovatele dokumentace. 
10.2 Specifické požadavky pro dokumentaci zajišťované jejím 
zhotovitelem 
Viz kapitola 10.1 
Vzhledem ke zvýšeným požadavkům především na požárně bezpečnostní řešení 
a častým změnám v legislativě je nutné průběžně kontrolovat, respektovat a beze 
zbytku plnit veškeré požadavky uvedené nejen v požární zprávě ale i ve stanoviscích 
dotčených orgánů.
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 
Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:               FIBAS s.r.o 
Olomoucká 271, Lutín 78349 
Projektant:             Ing. Vladan Henek 
Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 
Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 
Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 
 
2 OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 
2.1 Umístění objektu 
Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 
část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 
nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 
jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  
  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 
Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 




2.1.1  Prostorové uspořádání 
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 
649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 
komunikace. 
2.2 Zemní práce 
Na pozemku se nenachází stromy, křoviny. V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno 
sejmutí navážky v tl. 500 mm. Zemina bude umístěna na staveništi a použita v rámci 
dokončovacích úprav. Přebytek bude odvážen na určenou skládku. Výkopy a terénní práce 
budou prováděny v zeminách3. a 4. třídy těžitelnosti a budou kolmé bez nutnosti pažení. 
Případné svahy budou do max. sklonu 45 stupňů a opatřeny geotextilií. Okolo objektu bude 
provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkamiOPTI-DRÄM ve dvou úrovních (úroveň 
založení 3. PP a 2. PP), svedená do drenáže vedoucí podél objektu. 
3 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
3.1 Převzetí staveniště 
Staveništěpředá investor hlavnímu dodavateli stavebních prací za přítomnosti projektanta a 
stavebního dozoru. Součástí předání staveništěje předání schválené projektové dokumentace 
pro výkopy, zahrnující především informace o provedených průzkumech a to 
hydrogeologickém, radonovém a geoelektrickém. Dále bude předáno vyznačených 
podzemních sítí a vedení, které musí být řádnězaznačeno ve výkrese situace tak, aby je při 
případné ztrátěbylo možné opětovněvyznačit. Také se budou přebírat hlavní polohová čára s 
hlavními výškopisnými a polohovými body, které budou sloužit pro jednoznačné vytyčení 
objektu. Bude zkontrolováno stavební povolení a jeho platnost. O převzetí se provede zápis 
do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. 
 
3.2 Připravenost staveniště část  
Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena 
bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových 
komunikacích včetněvjezdu na staveništěpro vozidla. V ulici Masarykova a do vedlejší 
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komunikace ze západní strany pozemku bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY“. Vjezd na staveništěbude řešen z ulice Masarykova a z vedlejší 
komunikace ze západní strany pozemku. 
4 MATERIÁL 
4.1 Hlavní materiál 
Poznámka: Objem jednotlivých kubatur je převzat z položkového rozpočtu, který je 
podrobněřešen v kapitole Položkový rozpočet, který je součástí této bakalářské práce. 
Tab. 3 Množství vytěžené zeminy 
Materiál 









Stavební jáma 112,35 134,82 
Patky 99,82 119,78 
Pasy 24,88 29,86 
 
4.2  Doplňkový materiál 
Tab. 4 Doplňkový materiál 
Materiál Rozměry (mm) Kusy 
Hřebíky 60 500 
Vytyčovací kolíky 25/25/300 126 
Hranol 60/60/2000 20 
Prkno 20/150/2000 10 
Provázek 50000 6 
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Vázací drát 20000 2 
Vápenný hydrát 20kg 4 
 
5 DOPARAVA A SKLADOVÁNÍ 
5.1  Primární doprava 
Vykopaná zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 9 ma 
užitném zatížení 16 500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku 
zeminy v Prostějově vzdálenou od stavby 17,5 km. 
Kontrola možnosti naplnění nákladního automobilu: objemová hmotnost zeminy x 
objem korby = 1500 x 9 = 13 500 kg ˂16 500 kg. 
Počet jízd nákladního automobilu celkem: 284,46 m/ 9 m= 31,6 →32 jízd. 
Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopustavební 
jámy, pasů a patek rypadlo nakladačem: 
Tab. 5. Výpočet počtu nákladních automobilů 








0,045 0,4375 0,01 0,25 0,743 
 
 
Výkon rypadla:  Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 
Q = 3600 * ( 1,12 / 20 ) = 201,6 m3/hod 
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Čas nakládky:  T = objem korby / výkonost rypadla 
T = 9 / 201,6 = 0,045 hod 
 
Čas jízdy na skládku: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
T = 17,5 / 40 = 0,4375 hod 
 
Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
T = 17,5 / 70 = 0,25 hod 
 
Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 
čas cyklu / čas nakládky = 0,743 / 0,045 = 16,5 =>17aut 
 
5.2  Sekundární doprava 
V rámci staveništěbude zřízena skládka ornice, která bude sloužit na terénní úpravy 
po dokončení stavby. Ornice bude přemístěna na mezideponii dozerem Caterpillar D3K. 
Ověření vhodnosti navrženého dozeru: 
Čas jízdy vpřed: T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 
T = (0,07 / 9)*3600 = 28,0 s 
 
Čas jízdy vzad: T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 
T = (0,07 / 10)*3600 = 25,2 s 
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Čas cyklu:   Tc = 28,0 + 25,2 = 53,2 s 
 
Kapacita radlice:  Vs = 0,8 * výška radlice2 * šířka radlice 
Vs = 0,8 * 0,912 * 2,646 = 1,75 m3 
 
Teoretická výkonost: Q = 3600 * (Vs / Tc) 
Q = 3600 * (1,75 / 53,2) = 118,42 m3/hod 
 
Provozní výkonost: QP = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * kop 
QP = 118,42 * 1 * 0,8 * 1 * 1,15 * 1 * 0,91 = 99,14 m3/hod 
 
k1 = 1 - obsluha 
k2 = 1,2 - lepivá hornina 
k3 = 1 - dobrá viditelnost 
k4 = 1,15 - svah do - 5% 
k5 = 1 - časové využití 
kop = 1370 / 1500 = 0,91 
 
Doba nasazení stroje: Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost 
    Ts = 1156 / 99,14 = 11.66 =˃2 pracovní dny 
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Dozer bude pracovat dvě pracovní směny a je pro stavbu vyhovující. U příjezdu na 
staveništěbude zřízeno zařízení staveništěa položeno celkem 8 silničních panelů, které na 
místo usadí autojeřáb AD 30T. Tato plocho bude sloužit pro čištění stavebních strojů. 
5.3  Skladování 
Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 
staveništi. Mezideponie ornice bude umístěna na staveništi. Výška skládky ornice nesmí 
překročit 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
 
6 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
6.1  Vybavenost staveniště 
Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 
dvěma uzavíratelnými a uzamykatelnými bránami. Při výjezdu strojů a nákladních 
automobilů ze staveniště bude v případě potřeby nutné očistit na určeném místě, aby 
nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace.V prostoru zařízení staveniště se budou 
nacházet buňky stavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a vrátnice. Do všech stavebních 
buněk, které to umožňují, bude zavedena voda a elektřina. Dále se na staveništi bude nacházet 
uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění drobného nářadí a malých strojůa kontejner na 
staveništní odpad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda bude vedena 
od nově zbudované vodoměrné šachty pod ochrannými plechy přes staveništní komunikaci 
až k zařízení staveniště. Kanalizace bude napojena na místní smíšenou splaškovou kanalizaci 
a na ni bude provizorně napojena hygienická buňka. Elektřina bude napojena na stávající 
vedení protlakem pod komunikací. Veškeré zařízení staveniště bude provedeno až po sejmutí 
ornice a jejím uložení na mezideponii. 
6.2 Obecné pracovní podmínky zemních prací  
Pro zemní práce je nutno zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu, vyznačit přípojná 
místa sítí a plochy skládek. Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických 
podmínek, které jsou v rozmezí teplot + 5 °C až + 30 °C, výkopové práce budou probíhat do 
okamžiku, kdy přestane být možné zeminu rozpojovat. V případě dlouhotrvajících dešťů a 
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rozbřednutí terénu, kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. 
Práce také budou přerušeny při špatné viditelnosti, kdy viditelnost klesne pod 10 m a při 
silném nárazovém větru. Základová spára nesmí být rozbředlá a vystavená mrazu, proto se v 
případě, že by hrozily tyto nepříznivé podmínky, neprovede se výkop až na projektovanou 
úroveň základové spáry a ponechá se zhruba 10 cm vrstva zeminy, která se vykope až těsně 
před prováděním betonáže základů. Práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není 
potřeba umělé osvětlení. 
6.3 Personální obsazení 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem na 
staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje mohou 
obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou kvalifikaci a 
oprávnění. 
1 stavbyvedoucí 
Složení pracovní čety: 
Odstranění ornice a vytyčení výkopů: 
1 vedoucí čety, 
1 obsluha dozeru CATERPILLAR D3K - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz 
strojníka stavebních strojů, těží a přemisťuje horninu na mezideponii, 
1 geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných 
a výškopisných bodů 
1 pomocník geodeta - vyznačení bodů 
2 tesaři - zřízení stabilizace vytyčení pomocí laviček pod dohledem geodeta 





1 vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu, navigace obsluhy rypadla 
1 obsluha rypadla nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá vykopanou zeminu na nákladní automobil, 
17 řidičů nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 
osvědčení, zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
4 pomocní dělníci - případný ruční výkop, očištění vozidel před odjezdem ze staveniště 
 
7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
7.1 Stroje 
7.1.1 Velké stroje 
1x Dozer Caterpillar D3K 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN73 
1x Tažná souprava: 
Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 
Návěs: GOLDHOFER CHTP24V 
1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
7.1.2 Malé stroje 
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
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1x Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Kompresor KASER M 20 








2x Metr (5m) 
1x Pásmo (40m) 
1x Značkovací spreje 
2x Olovnice 
1x Měřičská tyč 
7.3  Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
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8 PRACOVNÍ POSTUP 
8.1  Příprava území 
Pomocní dělníci a vedoucí čety vybudují oplocení staveniště podél hranice staveniště. 
Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce 
budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se 
vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedenoz drátěného plotu. 
Vjezd na staveniště z ulice Masarykova bude široký 7 m a z vedlejší komunikace ze západní 
strany pozemku 5m, budou tvořeny dvěma poli vzájemně sepnutýmiřetězem a opatřený 
visacím zámkem. Na pozemku se nenachází žádné stromy ani keře. 
8.2 Sejmutí ornice, zřízení zařízení staveniště    
Před zahájením výkopových prací a prací na zařízení staveniště dojde k sejmutí ornicev celé 
půdorysné ploše objektu500 mm. Sejmutí navážky se provede dozerem, který bude 
postupovat směrem po vrstevnicícha poté zeminu uloží na mezideponii. Na staveništi bude 
ponechána veškerá navážka na úpravy terénu po dokončení stavebních prací, zbylá navážka 
bude nakládánarypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvážena na příslušnou skládku 
zeminy. Po sejmutí navážky bude zřízeno zařízení staveniště podle výkresu situace zařízení 
staveniště - zemní práce. Budou zřízeny dočasné přípojky sítí a osazeny rozvaděče. Přípojka 
vody bude osazena vodoměrem a přípojka elektřiny elektroměrem.  
8.3 Vyznačení výkopu   
Měřičské práce bude provádět geodet společněse svým pomocníkem pomocí totální stanice. 
Tyto práce budou bezprostředněnásledovat po provedení sejmutí navážky. Geodet zaměří 
obrys jámy podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Vytyčení 
probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se postupně ustavuje teodolit a běžnými 
měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dána půdorysné obrysy objektu 
a osy inženýrských sítí. Všechny tyto body budou stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, 
které budou označeny značkovacím sprejem. Vytyčení půdorysných rozměrůvýkopu bude 
stabilizováno pomocí laviček zřízených v rozích stavby. Stavební lavičky budou dřevěné a 
zhotovené zaražením dvou hranolů do zeměod sebe vzdálených 2 m. Na hranoly bude přibité 
prkno. Lavičky se budou zřizovat pod dohledem geodeta. Stavební lavičky budou umístěny 
nejméně2 m od hrany výkopu, aby nedošlo k jejich posunutí vlivem výkopových prací. 
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Pomocní dělníci poté pod dohledem vedoucího čety na základěprovedených geodetických 
značek vyznačí obrysy výkopu. 
8.4 Vyznačení stavební jámy 
Výkop stavební jámy bude proveden jako nepažený. Svahy výkopu jsou navrženy do max. 
sklonu 45stupňů. Výkop bude provádět rypadlo nakladač s šířkou lopaty 600 mm. Samotná 
stavební jáma má půdorysnou plochu112,35 m2 a sahá do hloubky - 0,550 m od ± 0,000 m. 
Rypadlo nakladač bude vytěženouzeminu nakládat na přistavený nákladní automobil, který ji 
následněodvezena schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Stavební jáma se musí 
odvodnit, aby ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co možná největší 
suchost 
8.5 Výkop rýh a patek  
Po provedení výkopu hlavní stavební jámy provede vedoucí čety se 2 pomocníky pomocí 
totální stanice, olovnice a pásma zaměření rýh a patek. Nejdříve se zaměří body 
charakterizující objekt obdobnějako v bodě D.7.3 a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky S 
přesným měřením upevní vyznačovací značky - hřebíky. Takto se na lavičky vynese pomocí 
vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí pomocí 
provázku, čímž vznikne síťzákladových rýh v rovinělaviček. Pomocí olovnice se tyto přímky 
přenesou na dno stavební jámy, kde se pomocí vápna vyznačí obrysy rýh a patek. 
8.6 Výkop rýh a patek 
Výkop rýh a patek provede rypadlo-nakladačs lopatou šířky 600 mm. Betonáž základových 
pasůbude probíhat bez bednění přímo do vykopaných základových pasů, a proto bude od 
obsluhy stroje vyžadována co největší přesnost při jejich provádění. Vytěžená zemina bude 
nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku mimo staveniště. Projektovaná 
úroveňzákladové spáry rýh je v nejhlubším místě -2,030 m a základových patek -2,430 m. 
Pomocní dělníci provedou ruční začištění výkopů. Z důvodu ochrany základové spáry před 
nepříznivými klimatickými vlivy bude posledních 100 mm zeminy odkopáno ručněaž 
bezprostředněpřed betonáží základů. 
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9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
9.1 Přípravné práce 
9.1.1  Vstupní kontrola 
-Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace 
-Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, odběrných míst vodya el. energie 
- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení 
- Kontrola dokumentů pracovníků 
- Kontrola technického stavu strojů 
9.1.2 Mezioperační kontrola 
-Kontrola skrývky navážky 
-Kontrola zřízení zařízení staveniště 
-Kontrola vyznačení stávajících inženýrských sítí 
-Kontrola vytyčení výkopu 
-Kontrola výkopu jámy 
-Kontrola odvodnění jámy 
-Kontrola svahování výkopu 
-Kontrola vytyčení rýh a patek 
-Kontrola výkopu rýh a patek 
9.1.3  Výstupní kontrola 
-Kontrola provedení geometrie výkopových prací 
-Kontrola základové spáry 
-Kontrola ochrany základové spáry 
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-Kontrola provedení geometrie rýh a patek 
 
10 BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI - BOZP  
Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí podpisem v knize o 
školení BOZP. BOZP je podrobně zpracováno v části – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
10.1.1 Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
- Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energie 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
10.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a  ochranuzdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Obecné požadavky na obsluhu strojů 
- II. Stroje pro zemní práce 
- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- XV. Přeprava strojů 
10.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Skladování a manipulace s materiálem 
- II. Příprava před zahájením zemních prací 
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- III. Zajištění výkopových prací 
- IV. Provádění výkopových prací 
- V. Zajištění stability stěn výkopů 
- VI. Svahování výkopů 
- VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
10.2 Další legislativa 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a dohloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, 
dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště apracovní 
prostředí53 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky nabezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazujícívyhl. č. 137/1998 
Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vládyč.441/2004 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
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(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
11 EKOLOGIE 
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke 
snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 
stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Vozidla budou 
pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 
oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový materiál bude odvezen do místních sběrných 
surovin. 
 
11.1 Zařazení dle katalogu odpadu 


































































Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při odstavení stroje 
strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se musí použit havarijní souprava. Odpady 
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třídy 17 budou odvezeny na skládku v Prostějově. Odpad třídy 20 bude uložen v kontejneru, 
jeho odvoz zajistí Technické služby Němčice N/H. 
11.2 Legislativa 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou sestanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů astátů pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělovánísouhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší). 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku avibrací.
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 
Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:               FIBAS s.r.o 
Olomoucká 271, Lutín 78349 
Projektant:             Ing. Vladan Henek 
Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 
Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 
Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 
1.2 Obecné informace o objektu 
1.2.1 Umístění objektu 
Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 
část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 
nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 
jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  
  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 
Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 
St.512 a jižní strana parcela 818/1    
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1.2.2 Prostorové uspořádání 
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 
649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 
komunikace.  
1.3 Obecné informace o procesu – základové konstrukce 
Hlavní nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v dimenzích 
400x400 mm, které budou ukotveny do železobetonových prefabrikovaných kalichů. Kalichy 
se osadí na železobetonové patky betonu C 20/25. Všechny patky budou uloženy na podkladní 
vrstvě z prostého betonu C8/12 tl. 100mm. Dále je základová konstrukce tvořena ze 
zavětrovacích monolitických, které budou mezi patkami. Pasy jsou tvořeny z monolitického 
prostého betonu ve výšce 400 mm a tl. 300 mm po celém obvodu a z bednících tvarovek. 
Prefabrikované kalichy a výztuž ocel 10425(V) základových patek bude na stavbu přivážena 
kusově z armovny a armokoše budou sestavovány přímo na stavbě. Do základových 
patekbudou osazeny a zabetonovány kotevní šrouby. Železobetonovápatka bude provedena 
jako jednostupňová. Základové patkybudou betonované přímo do výkopu pro patku. Patky, 
které z části vystupují nad původní terén budeme bednit. Základy budou betonovány čerstvým 
betonem přiváženým na stavbu v autodomíchávačích a ukládán pomocí ramene pojízdného 
čerpadla betonu. 
2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A 
PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 
Staveništěpřevezme od čety provádějící zemní práce, za účasti technického dozoru investora, 
stavbyvedoucí zhotovitele základových konstrukcí. Staveništěse předává se 
stavebnímpovolením, schválenou projektovou dokumentací a potvrzením o vedení pod zemí 
na územístaveniště. Investor předává se staveništěm také místa pro odběr el. proudu, vody a 
take přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma 
všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Při převzetí 
se stanoví pracovní doba v jednotlivých dnech týdne, určení požadavkůna úroveňhluku, 
požadavkůna čistotu, bezprašnost atd. Součástí předání a převzetí staveništěje řádný zápis do 
stavebního deníku. 
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Na staveništi se nachází dvěobytné buňky (kancelářa šatna). Základní hygienické podmínky 
jsou zajištěny mobilní buňkou s WC a umývárnou. Inženýrské sítěmusí být řádněnapojeny na 
veřejnou síť. Vše je podrobněvykresleno ve výkresu zařízení staveniště. Staveništěje 
oploceno proti vniknutí nepovolaným osobám (výška oplocení je 2000 mm). 
 Výkopy jsou provedeny v souladu s platnými normami. Před začátkem prací na základech 
bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. Minimální únosnost 350 kPa. Kontrola 
rovinnosti bude zkontrolována nivelačním strojem na bodech v rastru cca 3x3m a odchylka 
nesmí přesáhnout + 3cm a –5cm od požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude 
provedena vytýčením polohy obvodu základových pasůoprávněnou a způsobilou osobou. O 
vytýčení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou 
vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku. 
3 MATERIÁL 
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Pro konstrukci bude použito bednění DOKA + řezivo 
Tab. 11. Bednění  
OZNAČENÍ ROZMĚR (mm) HMOTNOST (mm) POČET (ks) 
BEDNÍCÍ DESKA 2500x500x21 13,1 110 
VZPĚRA  50x30x550 0,39 210 
KOLÍK 50x50x300 0,35 210 
ROZPĚRA 50x50x600 0,7 210 
VNITŘNÍ ROZPĚRA 50x50x600 0,7 120 
PODÉLNÝ 
STAHOVACÍ DRÁT 
80x80x200 6,01 140 
HŘEBÍKY 120   500 
 
Ostatní materiál 




4 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
4.1 Primární doprava 
Odtěžená vykopaná zemina z dočištění dna rýh bude odvážena nákladním automobile 
TATRA o objemu korby 9 m3 a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena na 
příslušnou schválenou skládku zeminy vzdálenou od stavby 17,5 km. 
Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a.s., 
Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 
SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 o užitném objemu bubnu 9 m3. 
Betonárka je od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude na 
stavbu přivážena průběžně dle potřeb. 
Výpočet počtu autodomíchávačů pro plynulé přivážení čerstvého betonu při 
betonáži autočerpadlem: 
Tab. 12. Výpočet počtu autodomíchávačů 








0,23 0,25 0,2 0,438 1,118 
 
Výkon autočerpadla:   Q = 60 m3/hod 
Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 
Čas nakládky:   T = 0,23 hod 
Čas vykládky:   T = 0,20 hod 
Čas jízdy do betonárny:  T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
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    T = 17,5 / 70 = 0,25 hod 
Čas jízdy z betonárny:  T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
    T = 17,5 / 40 = 0,438 hod 
Výkon autodomíchávače:  Q = objem autodomíchávače / T cyklu 
    Q = 9 / 1,118 = 8,05 m3/hod 
Počet autodomíchávačůpro plynulý provoz: 
výkon autočerpadla / výkon autodomíchávače = 60 / 8 ,05 = 7,45 => 8 ks 
Ověření počtu autodomíchávačůs ohledem na dobu vykládání: 
T cyklu / T vykládky = 1,118 / 0,2 = 5,59 => 6 ks 
Navržený počet autodomíchávačůpro plynulou betonáž je 6 ks. 
Výztuž základových patek v bude na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 
24.460. Výztuž bude přivezena z firmy VÝZTUŽ CZ, Zlín vzdálené 32,3 km. Přidružený 
materiál (odbedňovací olej a rádlovací drát) bude na stavbu přivezen osobním automobilem. 
Prvky bednění budou přivezeny nákladním automobilem MAN TGA 24.460. 
4.2 Sekundární doprava 
Odtěžení vrstvy zeminy, která chrání základovou spáru provede rypadlo-nakladačTEREX 
TLB890 a poté ji naloží na nákladní automobil TATRA. K vyložení a uloženíarmokošůbude 
sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku MAN, vybavenýpotřebným lanovým 
závěsem. Betonová směs bude při betonáži základových pateka rýh ukládána pomocí 
pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi. Bednění se budeprovádět ručněbez použití 
mechanizace. 
4.3 Skladování 
Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 
staveništi. Výkopek bude okamžitě po vytěžení odvážen ze stavby na příslušnou skládku 
zeminy. Beton bude na stavbu přivážen podle potřeby v autodomíchávačích. Výztuž bude 
skladována na staveništi na zpevněné a odvodněné skládce k tomu určené, aby nedocházelo 
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k jejímu znečišťování. Výztuž bude podložena dřevěnými hranoly vysokými 150 mm, které 
budou podpírat výztuž ve čtvrtinách její délky. Výztuž se po uložení na skládku opatří 
visačkou, na které budou napsány rozměry a druh výztuže. 
Materiál potřebný k zhotovení bednění, bude uložen v uzamykatelném skladu. Desky 
bednění budou skladovány na skládce umístěné na staveništi. Jednotlivé desky budou 
podloženy dřevěnými hranoly. Maximální výška při skladování je 1 m. 
5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
5.1 Připravenost staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220, 380 V, která bude 
napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní 
síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím kontejnerů se 
sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním sociálním zařízením. 
Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a bude opatřeno časovým 
spínačem. Staveniště bude celou dobu opatřeno plotem výšky 2,0 m, tak aby byla zajištěna 
ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze stavby bude instalována myčka 
nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 
5.2 Obecné pracovní podmínky 
Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne pod 
5 °C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování klesne pod 5 
°C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší třídy cementu s 
rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být odsouhlaseny statikem. Pokud 
teplota klesne pod -5 °C, musí být z výztuže a bednění odstraněny zmrazky a sníh. Teplota 
betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 °C a teplota povrchu betonu nesmí po dobu 
min. 3 dnůklesnout pod 0 °C. Proto je nutno přistoupit k některému z následujících řešení: 
ohřev záměšové vody (kameniva), zaplachtování části konstrukce a foukání horkého 
vzduchu. Při betonáži nesmí docházet k vysychání povrchu betonu.  
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem na 
staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje mohou 
obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou kvalifikaci a 
oprávnění. 
1stavbyvedoucí 
Složení pracovní čety: 
Provádění úpravy základové spáry: 
1 vedoucí čety, 
1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 
stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 
1 řidič nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 
zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 
2 pomocný dělník - ruční dočišťování základové spáry 
Provádění podkladního betonu a bednění: 
1 vedoucí čety, 
1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 
C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 
1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, 
2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, 
2 tesaři - připravuje bednění základových pasů, 
2 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 
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Provádění základových patek a rýh: 
1 vedoucí čety, 
1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 
C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 
6 řidičů autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 
betonové směsi na staveniště, 
2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, zajišťuje 
polohovou stabilitu výztuže a pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 
4 železáři - připravuje výztuž, zajišťuje její vzájemné provázání, 
2 pomocný dělník - provádí pomocné práce a čištění strojů 
7 STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 
7.1 Stroje  
7.1.1 Velké stroje 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
1x Autočerpadlo SCHWING S31ST na podvozku TATRA 
7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
1x Tažná souprava: 
Tahačpodvalníků: MAN 41.530 BLS 
Návěs: GOLDHOFER CHTP24V 
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1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
1x NosičkontejnerůJNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 
7.1.2 Malé stroje 
1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 
1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 
1x Motorová pila HUSQVARNA 236 
1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
1x Nivelační přístroj SOUTH NL20 
1x Vibrační deska Lumag RP700PRO 
 









1x Značkovací sprej 
2x Olovnice 
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2x Zednická lžíce 
2x Metr 
2x Pásmo 
1x Rozprašovačna odbedňovací přípravek 
7.3 Pomůcky BOZP 
Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
 
8 PRACOVNÍ POSTUP 
8.1 Podkladní beton 
8.1.1 Začištění dna 
Bude třeba sejmout 100mm tlustou vrstvu zeminy, aby bylo dno před betonáží podkladního 
betonu odvodněno a zbaveno všech nečistot. Rýha bude mít tloušťku základu plus na každé 
straně navíc 100 mm. 
8.2 Betonáž 
Zřídí se 100 mm tlustá vrstva podkladního betonu. Nebude použito bednění. Beton se uloží 
do začištěné rýhy. Beton slouží pro dodržení dostatečného krytí výztuže pasů a srovnání 
plochy do roviny. 
8.3 Patky a pasy 
8.3.1 Montáž výztuže patek 
Sestavené armokoše bude do výkopu základových patek umisťovat autojeřáb. Výztužný 
armokoš se před samotným umístěním do výkopu pro základovou patku opatří dilatačními 
lištami a to ze všech čtyřstran. Je nutné dodržet projektovanou hodnotu krytí výztuže 50 mm. 
Výztužný armokoš bude po umístění na podkladní beton stabilizován a to navrtáním a 
následným zatlučením 0,2 m dlouhých kusů betonářské výztuže do podkladního betonu. K 
80 
takto provedeným trnům se přiváže výztužný armokoš pomocí rádlovacího drátu. Kotevní 
šrouby v základových patkách budou osazeny a zabetonovány za asistence dodavatele haly. 
8.3.2 Montáž bednění 
Před započetím betonáže se provede sestavení bednění základových patek a pasů. Montáž 
bednění provede vedoucí čety společněs tesaři. Bednění bude zhotoveno s bednících desek 
DOKA a řeziva, z kterého budou vyrobeny rozpěry, vzpěry, kolíky a podélný stahující trám. 
Desky budou zkracovány kotoučovou pilou a řezivo motorovou pilou. Bednění bude 
zhotoveno na výšku 400 mm tak, aby horní úroveň bednění byla ve výšce -0,100 m. Tato 
výška tvoří horní hranu betonované úrovně. Výškovou úroveň bude kontrolovat vedoucí čety 
pomocí nivelačního přístroje. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem, který 
bude důkladně nanesen na každou část bednění, která se dostane do styku s betonem. 
Odbedňovací přípravek bude nanesen pomocí rozprašovače. Při nanášení odbedňovacího 
prostředku se bude dbát, aby jím nebyla znečištěna výztuž. Bednění musí mít správnou 
polohu a svislost. V místech daných projektovou dokumentací se umístí bednění pro prostupy 
a drážky. Toto bednění bude provedeno z dřevěných truhlíků vyplněných pěnou. Pasy bednit 
nemusíme, protože budou betonovány přímo do výkopu. 
8.3.3 Betonáž základových patek a pasů 
Při betonáži je potřeba dodržet maximální výšku shozu 1,5 m, aby nedocházelo k roztřiďování 
kameniva v betonu. Beton bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla čerstvé 
betonové směsi. Betonáž základových patek bude probíhat ve vrstvách po 200 mm. Každá 
vrstva bude zhutněna pomocí ponorného vysokofrekvenčního vibrátoru a to tak, že se při 
hutnění musí zasáhnout 50-100 mm do předchozí vrstvy. Při zhutňování se ponorný vibrátor 
nesmí dotýkat výztuže, aby nešlo k jejímu poškození. Dále nesmí být vpichy ponorného 
vibrátoru umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí 
překračovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Betonování základových 
pasů proběhne obdobně jako u základových patek. 
8.3.4 Odbednění 
Před započetím odbedňování musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Poté se 
provede odstranění bednění. Beton se poté bude chránit proti nadměrnému vypařování vody 
kropením po dobu 5 dní. S vlhčením se započne ihned, jakmile beton ztvrdne natolik, že 
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nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě pod + 5°C se kropení ani vlhčení nesmí 
provádět. 
9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
9.1 Podkladní beton 
9.1.1 Vstupní kontrola 
Kontrola vytyčení výšky základové spáry, vytyčení výtahových šachet, čistoty základové 
spáry 
Kontrola dodané betonové směsi 
9.1.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola projektované výšky betonu 
 Kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kontrola rovinnosti 
9.1.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
 Kontrola výsledných rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 
9.2 Patky a pasy 
9.2.1 Vstupní kontrola 
Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 
Kontrola správného vytyčení půdorysného rozměru, 
 Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného příslušenství 
 Kontrola osazení prostupů 
 Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 
 Kontrola BOZP 
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9.2.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 
opatření odbedňovacím přípravkem 
 Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 
 Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky max. 1,5m, 
Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 
9.2.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 
 Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 
 Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
 Kontrola vyčnívající výztuže 
10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy BOZP a 
možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí podpisem v knize o 
školení BOZP. BOZP je podrobně zpracováno v části B9. 
10.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
10.1.1 Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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10.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 100 
- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
- Přeprava strojů 
10.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
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10.2 Další legislativa 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhlášku č. 
137/1998 Sb. a vyhlášku č.502/2006 Sb., kterou byla vyhláška137/1998 Sb. doplněna 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdravízaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vládyč.441/2004101 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdravízaměstnanců 
při práci 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
11 EKOLOGIE 
Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke 
snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 
stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Vozidla budou 
pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 
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oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový materiál bude odvezen do místních sběrných 
surovin. 
Tab. 13. Katalog odpadu 


































































120113 Odpady ze svařování O 
170101 Beton  O 
170201 Dřevo O 
170405 Železo a ocel O Recyklace 
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150101 
Papírové a lepenkové 
obaly 
O 
150102 Plastové obaly O 
 
Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při odstavení stroje 
strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se použije havarijní souprava. Odpady třídy 
17 budou odvezeny na skládku v Prostějově. Odpad třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho 
odvoz zajistí technické služby Němčice nad Hanou. 
 
11.2 Legislativa  
-Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
- Vyhláška č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů astátů pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší). 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 
Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 
Charakter stavby: Novostavba 
Investor:               FIBAS s.r.o. 
Olomoucká 271, Lutín 78349 
Projektant:             Ing. Vladan Henek 
Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 
Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 
Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 
2 POPIS STAVENIŠTĚ 
2.1 Umístění objektu 
Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 
část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 
nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 
jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  
  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 
Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 
St. 512 a jižní strana parcela 818/1    
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2.2  Prostorové uspořádání 
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 
649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 
komunikace.  
2.3  Základní koncepce zařízení staveniště 
Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací na objektu. Stavební 
parcela se oplotí 2 m vysoký neprůhledným plotem. U hlavního vjezdu na staveništěje 
navržena stavební buňka, která bude sloužit jako vrátnice. Dále jsou zřízenystavební buňky 
sloužící jako kancelářstavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a uzamykatelný sklad. 
Kontejner na staveništní odpad bude umístěnpo pravé straněpři vjezdu na staveniště. 
Napojení staveništních buněk na rozvodelektrické energie bude provedeno dočasnou 
přípojkou napojenou na stávající elektrickévedení v ulici Masarykova. Prostup pod 
komunikací bude proveden protlakem. Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní 
rozvaděč (230 V, 380 V). Dočasná přípojka kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno 
hygienické zázemí, bude provedena napojením na stávající vedení jednotné splaškové 
kanalizace, které prochází ulicí Masarykovo. Dočasná vodovodní přípojka bude provedena 
z nově vybudované vodoměrné šachty opatřené vodoměrem. Dočasná vodovodní přípojka 
prochází přes hlavní staveništní komunikaci, a proto bude muset být chráněna chráničkou. 
Část navážky potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 
na mezideponii, která bude umístěna na jižní straně staveniště. Plocha deponie vytěžené 
zeminy bude 90 m2 a maximální výška uložení ornice bude 1,5 m. Pro jednotlivé etapy 
výstavby budou na staveništi dočasné skládky materiálu. Staveništní komunikace bude 
v místě obou vjezdů provedená z vrstvy makadamu tl.200mm. Hlavní brána je široká 7m, 
vedlejší 5. Další komunikace budou provedeny hutněním stávající zeminy a budou 
realizovány s ohledem na danou technologickou etapu. Šířka staveništních komunikací bude 
4 m. Za správné umístění a napojení přípojek inženýrských sítí a jejich následné zlikvidování 
odpovídá hlavní dodavatel stavby. Taktéž odpovídá za udržování zařízení staveniště v 
bezvadném stavu po celou dobu výstavby a jeho následné demontování.  
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3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes dřevěné 
podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uloženna vodorovnou plochu. 
Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. Na stavbě budou použity 
obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 
3.1 Technický popis použitých stavebních kontejnerů 
a) Rám: 
Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 
antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks kontejnerových 
rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. 
a) Obvodová stěna 
 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm nýtovaný 
k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce 
 izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1 
 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 
 oboustrannělaminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm 
b) Střecha 
 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm 
 odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu 
 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 
 oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm 
c) Podlaha 
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 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm volněvložený mezi příčné nosníky 
 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 
 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 
 dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 22 mm 
 PVC podlahová krytina tl.1,5 mm pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 
 
3.2 Konkrétní buňky 
Vrátnice 
Typ 5/0 
Počet kusů: 1 
Technická data:  - šířka: 2438 mm 
   - délka: 3000 mm 
   - výška: 2820 mm 
 
Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 
  - 1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
  - 2 ks zásuvka 230V/16A 
  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
  - 1 ks vypínač 




Obr. 1. Půdorys vrátnice 
 
Kancelář stavbyvedoucího 
Typ PC - 2 
Počet kusů: 1 
Technická data:  - šířka: 2438 mm 
   - délka: 6058 mm 
   - výška: 2820 mm 
 
Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 
  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
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  - 2 ks zásuvka 230V/16A 
  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
  - 1 ks vypínač 
  - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
  - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
 
 
Obr. 2. Pudorys kanceláře stavbyvedoucího 
 
Šatna 
Typ PC - 1 
Počet kusů: 1 
Technická data:  - šířka: 2438 mm 
   - délka: 6058 mm 
   - výška: 2820 mm 
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Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 
  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
  - 2 ks zásuvka 230V/16A 
  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
  - 1 ks vypínač 
  - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 
 
 
Obr. 3. Půdorys šatny 
 
Hygienické zázemí 
Typ PC - 8 
Počet kusů: 1 
Technická data:  - šířka: 2438 mm 
   - délka: 6058 mm 
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   - výška: 2820 mm 
Vybavení:   - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 
   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 
   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
   - 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 
   - 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 
   - 1ks zásuvka pro bojler 
   - 1 ks bojler 200L 
   - 2 ks vypínač 
   - 3 ks plastové okno bílé 600/400 
   - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 
   - 2 ks WC kabina 
   - 6 ks umyvadlo 
   - 2 ks sprchovací kabina 
 
 
Obr. 4. Půdorys hygienického zázemí 
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3.3 Provozní zařízení staveniště 
3.3.1 Sklady 
Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální stanice, ponorné vřetenové 
čerpadlo, vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 
pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy Pegas 
Container s.r.o. Typ C20. 
 
 
Obr. 5. Půdorys skladu 
 
Technická data: - šířka: 2438 mm 
   - délka: 6058 mm 
   - výška: 2591 mm 
 
Technický popis 
Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm 
Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm 
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Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 
Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 
3.3.2 Skládky 
Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armokošů a bednění. Skládky 
materiálu umístěny v závislosti na probíhající technologické etapě. Jejich přesná poloha je 
dána jednotlivými výkresy zařízení staveniště. Skladovací plochy musí být odvodněné. 
Výztužné armokoše se budou skladovat v poloze, v jaké budou uloženy do výkopů na 
dřevěných prokladcích tak, aby bylo zamezeno jejich možné znečištění zeminou. Mezi 
jednotlivými prvky musí zůstat mezera široká minimálně 350 mm a z jedné strany110750 
mm tak, aby byla možná manipulace kolem armokošů při jejich zavěšování a následném 
přemisťování. 
3.3.3 Oplocení 
Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. Oplocení 
bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou 
kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se 
vzájemně se šroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu. 
Hlavní vjezd na staveniště bude široký 7 m a vedlejší 5 m a budou tvořeny dvěma poli 
vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím zámkem. Na oplocení bude každých 20 m 
umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. 
Technický popis 
Plotový dílec PV1: 
Rozměry pole: 3500 x 2000 mm 
Rozměr oka: 100 x 200 mm 
Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
Hmotnost: 18 kg 
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Příslušenství: 4x kolečko pro bránu 
  2x otočný ocelový závěs 
  2x ocelová petlice a zámek k plotu 
  betonová patka 
  svorka pro sepnutí oplocení 
  zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 
 
3.3.4 Staveništní komunikace  
Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou provedeny 
hutněním stávající zeminy. U hlavního a vedlejšího vjezdu na staveniště bude zřízen 
makadam tl. 200mm. Při vjezdu na staveniště vedlejší bránou bude po pravé straně  
staveništní komunikace provedena panelová plocha o rozměrech 6000x6000mm, která bude 
sloužit pro čištění a mytí stavebních strojů. Jako podsyp bude zřízen štěrkový podsyp tl. 150 
mm. Plocha bude vybavena osvětlením, zřízeným rozvaděčem a odlučovačem ropných látek. 
Rozměry a poloha staveništních komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr 
oblouků atd.) jsou zřejmé z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou 
budovat s ohledem na danou technologickou etapu. 
3.3.5 Parkovací plochy 
Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat na vymezeném místě u hlavní brány 
na zpevněné a zhutněné zemině. Viz. Výkres 
4 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 
4.1 Zemní práce 
1x Dozer Caterpillar D3K 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
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17x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 
 
4.2 Základové konstrukce 
1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 
1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 
1x Pojízdné čerpadlo betonu SCHWING S31XT na podvozku TATRA 
6x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
 
5 ZDROJE PRO STAVBU 
5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Tab. 14. Příkon spotřebiče 
P1 Příkon spotřebiče 
Název stroje Příkon(KW) Počet(KS) Součet(KW) 
Vysokotlaká myčka 1,4 1 1,4 
Ponorné čerpadlo 0,9 1 0,9 




1,5 1 1,5 
Ponorný vibrátor 0,6 1 0,6 
Celkem P1 (KW) 6 
 
Tab. 15. Osvětlení 
P1 Osvětlení 
Prostor Příkon(KW) Plocha(m2) Součet(KW) 
Kancelář 0,013 6,05x2,44 0,19 
Šatna 0,006 6,05x2,45 0,09 
Hygienické 
zázemí 
0,006 6,05x2,46 0,09 
Vrátnice 0,003 3,00x2,44 0,02 
Celkem P1 (KW) 0,39 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 x {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )2 ] + [( 0,7 x 6,3 )2 ]}0,5 
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1,1 - koeficient rezervy 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 
P = 1,1 x {[( 0,5 x 9,7 + 0,8 x 0,39 )2 ] + [( 0,7 x 7,8 )2 ]}0,5 
P = 8,26 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 
 
Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které vede při hranici staveniště 
u severní části staveniště. Buňky zařízení staveniště budou napojeny přes staveništní 
rozvaděč. 
Rozvaděč na staveništi bude umístěn v severníčásti staveniště. Poloha rozvaděčů je zřejmá z 
výkresu zařízení staveniště.  
5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
Pro potřeby staveniště a pro účely hygienické bude provedena přípojka vodovodu. 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod mimo staveniště. Bude zřízena 
plastová revizní šachta, na kterou bude osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude z HDPE 
DN 80. Vodovodní přípojka se nebude křížit se staveništní komunikací. 
Z vodovodní šachty bude protlakem připojena na vodovod WC a umývárna. 
Od vodovodní šachty bude povrchovým rozvodem vedena voda k odběrnému místu, pro 





Tab. 16. Potřeba vody 














m3 232,2 20 4646 
Mezisoučet A(l) 4646 
B-Voda pro hygienické účely 
Hygienické 
účely 
1Osoba 12 40 480 
Mezisoučet B(l) 480 
C-Voda pro údržbu 
Umytí pracovních pomůcek 200 
Mezisoučet C(l) 200 
 
Výpočet sekundové spotřeby vody: 
Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 ) 
Qn - množství vody c l/s 
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Pn - potřeba vody v l/den 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t - délka směny v hodinách 
Qn = [( 4646 + 480 + 200 ) x 1,5 ] / ( 8 x 3600 ) 
Qn = 0,277 l/s 
6 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
Příjezd na staveniště je řešen z komunikace Masarykova. Na příjezdových komunikacích, 
které vedou podél severní a západní hranice staveniště, bude omezena rychlost na 30 km/h a 
budou zde umístěny značky upozorňující na možný výjezd vozidel ze stavby. Znečištění 
komunikací bude kontrolováno a v případězanesení nečistotami bude pomocným 
pracovníkem proveden její úklid. Vyznačení dopravních tras s posouzením krizových míst je 
provedeno na výkrese širší vztahy dopravních tras. 
7 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Většina provozních zařízení staveniště (hlavně oplocení a odběrná místa energií) musí být 
odstraněna realizační firmou po skončení prací, vč. terénních úprav, nejdéle však 3 dny před 
předáním stavby investorovi. Ostatní provozní zařízení staveniště, vč. Objektů zařízení 
staveniště, bude po předání stavby využito jako zázemí prací během odstraňování vad a 
nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků bude v co nejkratší době zařízení staveniště 
realizační firmou odstraněno, nejdéle však 14 dní po předání stavby investorovi. 
8 BEZEPČNOST A OCHRANA 
Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce a 
prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
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- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí a nesmí 
vznikat nadměrná prašnost a hluk. Ve skladu budou umístěny minimálně dva 20 l pytle 
Vapexu, pro případ možného úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. 
Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 
- Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 
- Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 
emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění 
pozdějšíchpředpisů. 
- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zajištění požární vody bude z požárních hydrantů, vzdálenost k jakémukoli místu na stavbě 
nepřesáhne 90 m. V každém stavebním kontejneru bude umístěn min. jeden hasicí přístroj. 
10 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Policie ČR:     158 
Obecní (městská) policie:    156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 








Pohotovost - elektro:  
Pohotovost - plynaři:  
Pohotovost - vodovody a kanalizace:
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Kontrola čistoty ZS PD,TP HSV,TDI 
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Vizuálně Zápis do SD   






PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 
Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 
prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 
 
Výpis norem: 
-Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb, o dokumentaci staveb 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 (nahrazena 
normou ČSN 73 6133) 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 1: Přesnost 
osazení 
- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; srpen 2002 
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; srpen 2002 
- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.; říjen 1988 - březen 
2010 (nahrazena normou ČSN EN 1997-1) 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla; říjen 2006 
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; duben 
1995 
- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 
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- n.v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 
- n.v. č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 
- vyhl. č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin 
1 ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Převzetí staveniště 
Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a prosté nároků třetích 
osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště), a to se schválenou a 
ověřenou projektovou dokumentací dle zákona č.183/2006 sb.,v novelizaci dle zákona 
č.350/2012sb. Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy 
a připojovacími body pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále 
je předána hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému 
vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud 
jej nevytváří viditelná a nesporná hranice, jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 
Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních vedení dle 
podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je prováděna v blízkosti navrhovaných staveb a 
přípojek vizuálně a přeměřením pomocí pásma. Zkontroluje se smlouva s dodavateli energií 
a provede se odečet stavu měřících přístrojů 
Kontrola geodetických bodů bude provedena opakovaným měřením (druhým vytyčením) 
výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo použitím kontrolních 
prvků. 
Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky 
č.62/2013 sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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1.2 Mezioperační kontrola  
1.2.1 Stroje pro zemní práce 
Provede se kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat kapaliny a 
příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před opuštěním vozidla 
(stroje) zkontroluje, že je zajištěn. Všichni řidiči vozidel a obsluha strojů budou mít patřičná 
oprávnění. (řidičský, profesní, strojnický průkaz). 
1.2.2 Klimatické podmínky 
Průměrná teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud ano, je nutné základovou spáru chránit. 
Teplota se měří 3x denně, konkrétně v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. 
1.2.3 Sejmutí šotoliny 
Kontrolujeme složení šotoliny a hloubku těžení šotoliny, která musí být 200 mm. 
Kontrolujeme způsob a podmínky skladování. Šotolina může být skladována do výšky max. 
1,5 m. 
1.2.4 Zaměření objektu 
Je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a rohových laviček a 
dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Na lavičkách musí být 
zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována vzdálenost laviček od 
vyvápnění jámy. Kontrola je provedena vizuálně a následně I teodolitem. V průběhu stavby 
se provádí kontrola všech geodetických značek, zda nedošlo k jejich poškození. Vzdálenost 
laviček se volí od 1,5 do 2m od líce budoucí stavby nebo výkopů. 
1.2.5 Geologický průzkum 
V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 
fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu přivoláním geologa, 
který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O těchto případných zjištěných 
odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku, 
případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. Sondy se 
provádějí minimálně 3 na jeden stavební objekt do 50m od sebe, umisťují se k rohům budovy 
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nikoliv však přímo pod budoucí základy. Sondy jsou obvykle hluboké 2-5x šířky základového 
pasu. 
1.2.6 Výkop stavební jámy 
Proběhne kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 
hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajišťovat 
skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. Při kontrole správnosti 
provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a šířková max. ±50 mm. 
Odchylka při realizaci dna výkopu max. ±42 mm. V průběhu kontroly během prací nesmí být 
ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků.  
1.2.7 Výkop základových rýh a patek 
Proběhne kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů s 
projektovou dokumentací. Rozměry a poloha výkopu se kontrolují pomocí pásma, 
nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod 
kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm. 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Ukončení zemních prací 
Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a patek, pokud k nim 
přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních odchylek +30 mm a -
50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší hodnota). 
Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar (t. j. nejméně 
předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná 
zpevněná plocha a horních ploch násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek 
±(40+dmax*10-1) v mm od projektované výšky. Základová spára musí být čistá, srovnaná, 
nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při 
zjištění nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
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PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 
TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik; SD - 
Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 
Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 
prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 
Výpis norem 
-Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti; duben 1995 
- ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 
(nahrazena normou ČSN 73 6133) 
- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně 
- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 
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- n. v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1: Přesnost osazení 
- n.v.č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
2.1 Vstupní 
2.1.1 Převzetí staveniště 
Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a 
připojovacími body pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále 
je předána hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému 
vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud 
jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 
Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí být splňovat požadavky vyhlášky 
č.62/2013Sb, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
2.1.2 Základová spára a jáma 
Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a patek, pokud k nim 
přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních odchylek +30 mm a -
50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší hodnota). 
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Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar (t. j. nejméně 
předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná 
zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek 
±(40+dmax*10-1) v mm od projektované výšky. Základová spára musí být čistá, srovnaná, 
nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při 
zjištění nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
2.1.3 Materiál a skladování 
Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 
geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. Kontrolujeme 
způsob skladování armokošů. Armokoše musí být místěny na zpevněné a odvodněné 
skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od sebe max. 800 mm. 
Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost balení. 
Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 
skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. Bednění musí výt 
uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky uskladněny domax. výšky 1,0m, tj. 10 ks na 
sobě, u země doplněných o dřevěné podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěma 
stahovacími pásky. První sváže podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky 
dohromady. Bednící tvarovky budou skladovány na paletách o rozměrech 1,2 x 0,8 m. Na 
paletě o hmotnosti 987 kg bude celkem 253 cihel. Hydroizolace bude chráněna před 
mechanickým poškozením a styku s organickými rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se 
role skladují vleže. Geotextilie musí být uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných 
teplotních výkyvů. tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně 
pěti vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. Štěrk nebude speciálně uskladněn, 
vysype se v blízkosti pásového dopravníku, kde ho dělníci spolu se smykovým nakladačem 
uloží na místo. 
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2.2 Mezioperační 
2.2.1 Klimatické podmínky 
Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. Měří se průměrná teplota 3x denně tj. v 
6:00, 12:00 a 18:00 hodin. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být beton ochráněn proti 
promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě betonáže pod 5°C bude použita 
teplá záměsová voda nebo použity přísady. Stejně tak se musí beton chránit proti vysokým 
teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25°C. V takovém případě musí být beton chráněn geotextilií 
a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou přerušeny při hustém dešti nebo bouřce. 
2.2.2 Způsobilost dělníků 
Kontroluje se, že jsou všichni účastníci stavby proškolení ohledně bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny potřebné doklady tj. řidičské, 
profesní, strojnické, svářečské průkazy. 
2.2.3 Stroje a jejich zabezpečení 
Kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat kapaliny a příslušenství 
musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před opuštěním vozidla (stroje) 
zkontroluje, že je zajištěn proti zneužití třetí osobou. 
2.2.4 Zabezpečení proti pádu osob a předmětů 
Kontroluje se zřízení zábradlí okolo stavební jámy. Zábradlí musí mít výšku nejméně 1,1 m 
a skládá se minimálně z horní tyče (madla) a zarážky u země ve výšce minimálně 0,15 m. U 
výšek větších jak 2 m bude zábradlí doplněno o středovou tyč. 
2.2.5 Základová spára 
Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 
nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou 
vrstvu odstranit. Provádí se kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 
výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha výkopu 
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se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou odchylkou ±50 
mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm 
2.2.6 Podkladní beton 
Rovinnost podkladního betonu bude měřena 3m latí na které může být odchylka ±5mm. Dále 
se kontroluje čistota. 
2.2.7 Vytyčení bednění 
Na základě projektové dokumentace kontrolujeme, že místo, kde bude následně 
namontováno bednění, je správně vyznačeno. Kontroluje se poloha a rozměry. 
2.2.8 Montáž bednění 
Kontroluje se poloha bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od projektové 
dokumentace, svislost bednění, mezní odchylka svislosti je ±15 mm a tvarová stabilita. 
Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a musí být celistvé. Dále musí být 
opatřeno odbedňovacím přípravkem. 
2.2.9 Výztuž 
Kontroluje se označení osazovaného armokoše a jeho shoda s projektovou dokumentací. Koš 
nesmí být znečištěn nebo poškozen a musí být osazen distančními kroužky. Hlídá se jejich 
počet a správná velikost dle projektové dokumentace. U karisítí se navíc kontrolují přesahy 
jednotlivých polí. 
2.2.10 Beton 
Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 
uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. Ukládání a zhutňování 
musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo 
nadměrným sedáním nebo přetěžováni bedněni a podpěr. Zvýšenou pozornost je nutné 
věnovat složitějším tvarům, např. rohy apod. 
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Beton se musí ukládati z maximální výšky 1,5 m. Během ukládání a zhutňování se musí 
beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a 
sněhu. 
Stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové směsi. Kontroluje údaje na 
dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Měří se konzistence na vzorku odebraném po 
vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové směsi z auto-domíchávače. Zkouší se pomocí zkoušky 
sednutí kužele. 
Po ukončení zhutňováni a konečné úpravě se musí povrch betonu ošetřovat bez odkladu. Je-
li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťováni na volných površích, musí se před 
ukončením uplatnit dočasné ošetřováni. Při teplotách pod 0 °C je třeba dodržet odbedňovací 
lhůtu 72 hodin. Požadavky pro odbednění 
- teplota betonu je min ±5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 5N/mm2 
- pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod - měřeno v oblasti nejmenšího rozměru stavebního dílu 
- teplotní spád < 0,7 K/cm 
Při teplotě pod -3 °C je navíc třeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 dnů teplotu min 
10 °C. Betonové plochy je třeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze světlého materiálu 
a udržovat zakryté minimálně 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo pokud možno 
zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu. 
- Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakryti třeba provést minimálně jednou 
vrstvou stavební ochranné rohože. 
- Při teplotě vzduchu > 20 °C je třeba na zakrytí použit takové světlé stavební ochranné 
rohože, které zachycuji vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při tom dojit k přímému 
vlhčeni betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo k jejich náhlému ochlazení. 
- Při teplotě vzduchu < 5 °C je třeba betonové plochy zakrýt minimálně dvěma vrstvami 
stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je třeba chránit před 
provlhčením, tak aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. V případě potřeby je 
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třeba pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový prostor, který je možno vytápět, aby 
se splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 
2.2.11 Odbednění 
Po odbednění se kontroluje čistota desek 
2.3 Výstupní 
2.3.1 Přesnost provedení 
Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých základových 
konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových konstrukcí. Pásmem 
nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou latí rovinatost s tím, že 
povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou uvedeny v tabulce. Povrch betonu 
se kontroluje pohledem a na konstrukci se nesmí vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, 
praskliny, díry a povrch musí být celistvý. 
2.3.2 Čistota základů 
Zkontroluje se, že jsou základové konstrukce bez známek znečištění. 
2.3.3 Pevnost betonu 
Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého 
v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se 
klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se (vibrátor) Vzorek se řádně 
popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební 
tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ±5 °C minimálně 16 hodin a 
nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody 
o teplotě 20 °C ±2 °C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95% 
a teplotě 20 °C ±2 °C. Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který 
obsahuje údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, 
stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností.
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BRNO 2015                   
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 
jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 
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§15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
1 ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací 
- Ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních I 
podzemních překážek. 
- Stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s 
jejich provozovateli. 
- Vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 
jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 
provádět. 
- Zabezpečení okolních objektů a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při provádění 
zemních prací ohrožena. 
1.2 Zajištění výkopových prací 
Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 
- Okraje výkopů musí být zajištěny v místech, kde je dopravní komunikace blíže než 1,5 m. 
Přechod musí být zřízen pro hloubky větší 0,5 m. Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, stačí 
u přechodu zábradlí po jedné straně, jinak musí být po obou stranách. (staveniště se 
zamezeným vstupem civilních osob) 
- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu 
musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký. 
- vstupu do nezajištěného výkopu. 
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- pro osoby pracující ve výkopu se zřídí bezpečný vstup pomocí žebříků a ramp. Rampy o 
sklonu větším než 1:5 musí být upraveny proti uklouznutí. 
1.3 Provádění výkopových prací 
- Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav 
zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 
- Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 
dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 
pásmo v šíři 2 m. 
- Jednotlivé osoby provádějící ruční výkop nebo začišťování výkopu musí být rozmístěny 
tak, aby se neohrožovaly. 
- V případě nálezu výbušniny ve výkopu musí být práce přerušeny, dokud nedojde k 
odstranění. 
- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na 
odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 
samostatně. 
 
2 BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
2.1 Bednění 
- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Při montáži i demontáži se musí 
postupovat dle podkladů výrobce bednění. 
- Před betonáží musí být bednění zkontrolováno a odstraněny případné závady. 
- Musí být zabráněno, aby pracovníci chodili přímo po uložené výztuži. 
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2.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
- Během ukládání betonové směsi čerpadlem je třeba domluvit způsob komunikace mezi 
obsluhou čerpadla a pracovníky provádějícími ukládání betonu do bednění. 
2.3 Odbedňování 
- Odbednění je možné provést až na pokyn odpovědné osoby. 
- Během odbedňování se v ohroženém prostoru nesmí pohybovat žádné nepovolané osoby. 
- Prvky bednění musí být ihned po demontáži očištěny a uskladněny na místo k tomu určené, 
aby nemohly způsobit případný úraz. 
2.4 Železářské práce 
- Zařízení a prostory pro výrobu a ukládání výztuže musí být uspořádány tak, aby 
nedocházelo ke zranění osob. 
3 MONTÁŽNÍ PRÁCE 
- Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle dokumentace výrobce. 
- Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být zvoleno tak, aby bylo možné jejich 
upevnění i uvolnění provést bezpečně. 
- Při odebírání dílců z dopravních prostředků nebo ze skládky se musí zajistit bezpečná 
poloha zbývajících dílců na ploše. 
- Nesmí se zvedat nebo přemisťovat břemena, která jsou zasypaná, upevněná nebo při mrzlá 
pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
- Fyzické osoby se v době přemísťování dílce zdržují v bezpečné vzdálenosti. Až po ustálení 
dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení a zajištění. Po zajištění se dílec 
teprve uvolní od zdvihacího zařízení. 
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- Následující dílec se smí osazovat až po ukončení osazení a ukotvení dílce předcházejícího. 
- Ocelové konstrukce musí být po celou dobu jejich montáže uzemněny. 
4 SVAŘOVÁNÍ 
- Osobní ochranné prostředky proti pádu musí být odolné proti propálení. 
- Svářecí práce nesmí provádět osoby, které k tomu nemají příslušné oprávnění. 
5 POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
5.1 Stroje pro zemní práce 
- Stroje se pohybují od hran výkopů v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jejich zřícení. 
- Pod stěnou výkopu pracuje stroj v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jeho zasypání. 
- Při použití více strojů najednou musí být mezi nimi dodržována bezpečná vzdálenost. 
- Při práci stroje na svahu musí být použita taková manipulace, aby nedošlo k posunutí těžiště 
a převrácení stroje. 
- Při nakládání zeminy na dopravní prostředek je třeba zajistit manipulaci pouze nad ložnou 
plochou a nesmí do vozidla narážet. Pokud je nutná manipulace nad kabinou vozidla, nesmíse 
v ní nikdo zdržovat. Nakládání na ložnou plochu se musí provádět rovnoměrně. 
- Strojník nesmí opouštět pracovní místo, pokud není pracovní zařízení spuštěno na zem nebo 
uloženo v přepravní poloze. 
- Převisy, které vzniknou při rýpání, je třeba hned odstranit. 
- Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 
134 
5.2 Míchačky 
- Před spuštěním musí být míchačka řádně postavena a zajištěna. 
- Míchačka může být plněna pouze při rotujícím bubnu a při plnění lopatou je zakázáno 
zasahovat do bubnu. Během chodu míchačky se nesmí do bubnu zasahovat žádnými 
předměty. 
5.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonu 
- Po ukončení plnění nebo vyprazdňování je řidič povinen zkontrolovat zajištění výsypného 
zařízení v přepravní poloze. 
- Při ukládání směsi musí být vozidlo na únosném místě a bez překážek, které by ztěžovaly 
manipulaci při ukládání betonu. 
5.4 Čerpadlo pro dopravu betonové směsi 
- Vyústění potrubí musí být zajištěno tak, aby náhlým pohybem způsobeným prouděním 
betonové směsi nebyla zraněna žádná fyzická osoba. 
- Při dopravě betonu čerpadlem se nesmí přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 
přemisťovat hadice, pokud k tomu nejsou určeny. Nesmí se vstupovat na konstrukci čerpadla. 
- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby se nemuselo často přemísťovat a bylo v dostatečné 
vzdálenosti od hran výkopů. 
- Okolo čerpadla musí být dostatečný prostor pro jeho obsluhu a v prostoru výložníku by 
neměly být žádné překážky a neměly by ses zde pohybovat žádné osoby. 
- Přemísťování čerpadla lze provádět jen se složeným výložníkem. 
5.5 Vibrátory 
- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí, která je držena v ruce musí být 
minimálně 10 m. 
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- Ponoření vibrátoru a jeho vytažení se smí provádět jen za chodu vibrátoru. 
5.6 Přeprava strojů 
- Pokyny pro přepravu a polohu stroje při přepravě jsou uvedeny v návodech k použití od 
výrobce stroje. 
- Během přepravy se v kabině stroje ani na ložné ploše nesmí zdržovat žádné osoby. 
- Pracovní zařízení stroje jsou v přepravní poloze a zajištěna. Stejně tak celý stroj je zajištěn 
proti převrácení sesunutí apod. 
- Dopravní prostředek, na který je stroj nakládán nebo vykládán musí být na pevné ploše a 
řádně zabržděný. Během toho se také žádná osoba nesmí pohybovat na ložné ploše vozidla 
ani v takové vzdálenosti, kde by mohlo dojít k úrazu vlivem převrácení či spadnutí stroje. 
- Osoba navádějící stroj je v bezpečné vzdálenosti, ale také po celou dobu v zorném poli 
obsluhy stroje. 
- Stroje, které se přepravují sami, musí mít všechny pracovní zařízení v přepravní poloze a 
zajištěné.
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   Tab. 19. Položkový rozpočet 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: S01 
PRODEJNA POTRAVIN 





SUPERMARKETU   
    
Rozpočet: 1 SPODNÍ HRUBÁ STAVBA 
      
Objednatel: 
 
   IČ: 
   
   
 
   DIČ: 
   
                  
Zhotovitel:   IČ: 
   
   
 
DIČ: 
   
            
Vypracoval:   
          
  
Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 
HSV   
  
477 227,33 960 590,12 1 437 817,45 
PSV   
  
0,00 0,00 0,00 
MON   
  
0,00 0,00 0,00 
Vedlejší náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Ostatní náklady 
  
0,00 0,00 0,00 
Celkem 
  
477 227,33 960 590,12 1 437 817,45 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 1 437 817,45 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 301 942,00 CZK 
Zaokrouhlení    -0,45 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
1 739 759,00 CZK 
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  v 
    dne   26.5.2015     
           
                
   Za zhotovitele   
Za 
objednatele    
                  
         
         
         
Rekapitulace dílů       
         
Číslo Název     
Typ 
dílu 
Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 0,00 737 866,16 737 866,16 51 
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 410 824,51 36 113,53 446 938,04 31 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 66 402,82 20 510,41 86 913,23 6 
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 166 100,02 166 100,02 12 
Cena 






Položkový rozpočet      
S: S01 PRODEJNA POTRAVIN N/H     
O: 1 VYBUDOVÁNÍ SUPERMARKETU     
R: 1 SPODNÍ HRUBÁ STAVBA     





















1 Zemní práce       737 
866,16 




Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 462,4000
0 
32,30 14 935,52 0,00 0,00 32,30 14 935,52 
    2312*0.2   462,4000
0 




Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 112,3500
0 
114,50 12 864,08 0,00 0,00 114,50 12 864,08 
    30*((10.7*0.7)/2)   112,3500
0 
            
3 131201119R
00 
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 112,3500
0 
16,70 1 876,25 0,00 0,00 16,70 1 876,25 
4 132201111R
00 
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 24,87825 214,00 5 323,95 0,00 0,00 214,00 5 323,95 
    Objem rýh šířky 0,45m : 
0.45*(3.3*1.1+2.45*0.9+3*0.4+2.65*0.2+3.1*0.4*8+3*0.8*3+5*3.4*0
.9+3*3.4*1.5) 
  24,87825             
5 132201119R
00 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 24,87000 178,00 4 426,86 0,00 0,00 178,00 4 426,86 
6 132201211R
00 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 99,82280 182,50 18 217,66 0,00 0,00 182,50 18 217,66 
    P1,P2,P3,P4 : 4*1.5*2.2*1.2   15,84000             
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    P5,P6,P7,P8,P9 : 5*1.5*2.2*1.1   18,15000             
    P10,P11,P12,P13,P14 : 5*1.8*2.2*0.2   3,96000             
    P15,P16 : 2*1.5*2.2*0.6   3,96000             
    P17,P18,P19,P20,P21,P22 : 6*2.2*1.8*1   23,76000             
    P23,P24,P25 : 3*1.5*2.2*1.2   11,88000             
    P26 : 2.2*1.8*1.18   4,67280             
    P27 : 2.2*1.8*1   3,96000             
    P28,P29 : 2*1.5*2.2*0.5   3,30000             
    P30 : 2*2.2*1   4,40000             
    P31,P32 : 2*2.2*1.5*0.9   5,94000             
7 132201219R
00 




Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 
398,4400
0 
164,50 230 043,38 0,00 0,00 164,50 230 043,38 
    Objem zeminy : 2*(462+112,35+24,87+100)   1 
398,4400
0 
            
9 171201101R
00 
Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 
398,4400
0 
22,00 30 765,68 0,00 0,00 22,00 30 765,68 
    1398,44   1 
398,4400
0 
            
10 174101101R
00 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 178,3740
0 
92,90 16 570,94 0,00 0,00 92,90 16 570,94 
    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu         
    27,4*21,7*0,3   178,3740
0 




Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 
393,2200
0 
240,00 334 372,80 0,00 0,00 240,00 334 372,80 
12 199000005R
00 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 462,4000
0 
143,00 66 123,20 0,00 0,00 143,00 66 123,20 
Díl
: 
2 Základy a zvláštní zakládání       446 
938,04 
  410 
824,51 




Železobeton základových desek C 20/25 m3 95,43240 2 625,00 250 510,05 2 419,14 230 864,34 205,86 19 645,71 
    Zákl.deska tl.180mm : 27,4*17,7*0,18+17*1*0,18+9,4*3*0,18   95,43240             
14 274313611R
00 
Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 11,48400 2 515,00 28 882,26 2 309,49 26 522,18 205,51 2 360,08 
    Objem podkladního betonu pod patky : 18*0,1*1,5*2,2   5,94000             




Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 13,68900 2 515,00 34 427,84 2 309,49 31 614,61 205,51 2 813,23 
    Objem betonu : 76,05*0,45*0,4   13,68900             
16 275321321R
00 
Železobeton základových patek C 20/25 m3 12,96000 2 625,00 34 020,00 2 419,14 31 352,05 205,86 2 667,95 
    Kalich ŽB montovaný : 32*0,9*0,9*0,5   12,96000             
17 275321321R
00 
Železobeton základových patek C 20/25 m3 36,64000 2 625,00 96 180,00 2 419,14 88 637,29 205,86 7 542,71 
    Objem betonu : 18*0,4*1,3*2   18,72000             
    Objem betonu : 14*0,4*1,6*2   17,92000             
18 275351215R
T1 
Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna m2 5,12000 490,50 2 511,36 358,21 1 834,04 132,29 677,32 




Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,12000 79,40 406,53 0,00 0,00 79,40 406,53 
    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.         
    4*0,4*1,6*2   5,12000             
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce       86 
913,23 
  66 
402,82 




Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárnic 
betonem C 20/25 
m2 69,47500 1 251,00 86 913,23 955,78 66 402,82 295,22 20 510,41 
    6,55*0,5   3,27500             
    4,9*1,25   6,12500             
    0,5*(3,4+4+4+4,5+4+4+3,6)   13,75000             
    0,75*(3*3,6)   8,10000             
    1,25*(4+4+2,2+3,4+1,5+4)   23,87500             
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    1,75*(1,5+2,7+4)   14,35000             
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot       166 
100,02 




Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 482,1481
0 
344,50 166 100,02 0,00 0,00 344,50 166 100,02 


















V této bakalářské práci jsem se zabýval technologií provedení hrubé spodní stavby 
nákupního centra v obci Němčice N/H. 
Cílem bylo splnění základních hledisek, do kterých patří časové, finanční, 
technologické a bezpečnostní. Časové hledisko jsem zohlednil v časovém plánu, který 
zároveň předpovídá finanční toky stavby nasazování pracovníků a jednotlivých profesí a 
užití hlavních stavebních strojů. Finanční hledisko bylo vytvořeno v položkovém rozpočtu. 
Pro bezpečnostní hledisko byl zpracován plán bezpečnosti. Technologické předpisy jsou 
zaměřeny na výstavbu objektu v zadaném rámci.  
K technologickému projektu byly zpracovány výkresy, které zohledňují zařízení 
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